

## 平成23年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型 一般競争入札	平成23年7月7日	配水課	<a href="#">宇田森配水管布設工事(県道粉河加太線)</a>	24,400,000 円	20,340,000 円	(株) アイ・ジー・エス (株) 青木工業所 有田住宅設備 (株) (有) 石橋工務店 カネイ設備工業 (株) (株) 北内組 (株) 崇翔 (株) 鳥山組 (株) 中澤工業 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 (有) 西岡水道店 西岡設備工業 (株) (株) 藤本水道 森田鉄建 (株) (有) 矢高組 (有) ユートピア建設 (株) 吉本建設 良誠工業 (株)	19	(株) 北内組	平成23年7月22日 から 平成24年2月6日 まで	18,300,000 円
	配水管工事 (水道局)	9:00	11000032	川永地区	200 日	18,300,000 円					75.00 %
2	事後審査型 一般競争入札	平成23年7月7日	管路整備課	<a href="#">園部配水管布設替工事</a>	16,600,000 円	13,680,000 円	(有) 栄起創建 (株) 貴志安商店 (株) 幸輝開発 根田建設 (株) (株) 三愛基礎工業 (有) スリーブ 智代美建設 (株) (有) 東和水道工業所 (有) 友瀨建設工業 (株) 藤島建設 藤 本開発 (株) ヤスキ水道設備 (株) 矢田建設	13	根田建設 (株)	平成23年7月22日 から 平成23年12月18日 まで	12,450,000 円
	配水管工事 (水道局)	9:40	11000033	有功地区	150 日	12,450,000 円					75.00 %
3	事後審査型 一般競争入札	平成23年7月7日	配水課	<a href="#">新庄配水管布設工事</a>	15,700,000 円	12,950,000 円	(有) 栄起創建 (株) 貴志安商店 (株) 幸輝開発 根田建設 (株) (株) 三愛基礎工業 (有) スリーブ 智代美建設 (株) (有) 東和水道工業所 (有) 友瀨建設工業 (株) 藤島建設 藤 本開発 (株) ヤスキ水道設備 (株) 矢田建設	13	(株) 貴志安商店	平成23年7月22日 から 平成23年12月28日 まで	11,780,000 円
	配水管工事 (水道局)	10:20	11000031	小倉地区	160 日	11,780,000 円					75.03 %
4	事後審査型 一般競争入札	平成23年7月7日	管路整備課	<a href="#">市小路配水管布設替工事</a>	10,500,000 円	8,660,000 円	(株) 幸輝開発 (株) 三愛基礎工業 (有) スリーブ 智代美建 設 (株) (有) 東和水道工業所 (有) 友瀨建設工業 (株) 藤 島建設 藤本開発 (株) ヤスキ水道設備 (株) 矢田建設	10	(有) 東和水道工 業所	平成23年7月22日 から 平成23年12月18日 まで	7,880,000 円
	配水管工事 (水道局)	11:00	11000030	楠見地区	150 日	7,880,000 円					75.05 %
5	事後審査型 一般競争入札	平成23年7月7日	配水課	<a href="#">本町4丁目配水管布設工事</a>	9,330,000 円	7,640,000 円	(有) 栄起創建 (株) 幸輝開発 (株) 三愛基礎工業 (有) ス リーブ 智代美建設 (株) (有) 友瀨建設工業 (株) 藤島建設 ヤスキ水道設備 (株) 矢田建設	9	(有) 友瀨建設工 業	平成23年7月22日 から 平成23年11月18日 まで	7,000,000 円
	配水管工事 (水道局)	11:40	11000028	本町地区	120 日	7,000,000 円					75.03 %

## 平成23年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)					落札率
6	随意契約	平成23年7月8日	上水道管理事務所	<a href="#">有功地区4団地監視盤撤去工事</a>	188,000 円	— 円	(株) 金庄物産 (株) 富士商會 (有) 松房電機	3	(有) 松房電機	平成23年7月14日 から 平成23年8月12日 まで	180,000 円
	電気工事業	11:00	11000029	有功地区	30 日	— 円					95.74 %
7	事後審査型 一般競争入 札	平成23年7月14日	企画建設課	<a href="#">明王寺配水管布設工事</a>	84,100,000 円	71,180,000 円	(株) 青木工業所 (株) 坂口興業 (株) 東部建設 (株) 中山 建設 (株) 藤本水道 (株) 湊組	6	(株) 藤本水道	平成23年8月2日 から 平成24年3月15日 まで	63,080,000 円
	土木工事業 ／配水管工 事(水道 局)	9:30	11000025	東山東地区	H24.3.15迄	63,080,000 円					75.01 %
8	事後審査型 一般競争入 札	平成23年7月14日	管路整備課	<a href="#">北島配水管布設替工事</a>	7,400,000 円	6,080,000 円	(有) 栄起創建 (株) 幸輝開発 (株) 三愛基礎工業 智代美建 設(株) (有) 東和下水道工業所 (有) 友測建設工業 ヤスキ水 道設備 (株) 矢田建設	8	(有) 東和下水道工 業所	平成23年8月2日 から 平成23年11月29日 まで	5,550,000 円
	配水管工事 (水道局)	10:15	11000036	野崎地区	120 日	5,550,000 円					75.00 %
9	事後審査型 一般競争入 札	平成23年7月14日	上水道管理事務所	<a href="#">太田中継ポンプ所場内整備工事</a>	14,000,000 円	— 円	アサカワリフォーム(株) (有) 栄起創建 (株) 亀鉄組 (株) 希真産業 紀陽竹中(株) (株) 幸輝開発 (株) 坂口興 業 上起建設(株) (株) 鳥山組 (株) 人見組 藤本開発 (株) (株) 藤本水道 益田工業(有) (株) 丸和商会 (株) 目良建設 保田建設(株) (株) 矢田建設 山下建設 (株) (有) ユートピア建設 (株) フッグ建設 (株) 和歌山 拓殖 (有) 和歌山ライン 和大興業(株)	23	保田建設(株)	平成23年7月23日 から 平成24年3月20日 まで	11,560,000 円
	建築工事業 ／とび・土 木工事業	11:00	11000035	太田中継ポンプ所	H24.3.20迄	11,560,000 円					82.57 %
10	事後審査型 一般競争入 札	平成23年7月21日	上水道管理事務所	<a href="#">出島浄水場強沈改修工事</a>	189,000,000 円	159,780,000 円	水 i n g (株) 扶桑建設工業(株)	2	水 i n g (株)	平成23年8月2日 から 平成24年5月27日 まで	165,000,000 円
	水道施設工 事業	9:30	11000034	出島浄水場	300 日	154,110,000 円					87.30 %

## 平成23年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)					落札率
11	事後審査型 一般競争入札	平成23年7月28日	管路整備課	<a href="#">榎原配水管布設替工事(その2)</a>	18,000,000 円	14,820,000 円	(有) 栄起創建 鍛冶寅鉄工所水道部 (株) 幸輝開発 (株) 三愛基礎工業 (有) スリーブ 智代美建設 (株) (有) 東和水道工業所 (株) 藤島建設 ヤスキ水道設備 (株) 矢田建設	10	(株) 三愛基礎工業	平成23年8月11日 から	13,500,000 円
	配水管工事 (水道局)	10:15	11000038	木本地区	150 日	13,500,000 円				平成24年1月7日 まで	75.00 %
12	事後審査型 一般競争入札	平成23年7月28日	管路整備課	<a href="#">鳴神配水管布設替工事</a>	17,100,000 円	14,140,000 円	(有) 栄起創建 (株) 幸輝開発 (株) 三愛基礎工業 智代美建設 (株) (株) 藤島建設 ヤスキ水道設備 (株) 矢田建設	7	(有) 栄起創建	平成23年8月11日 から	12,830,000 円
	配水管工事 (水道局)	11:00	11000041	宮地区	150 日	12,830,000 円				平成24年1月7日 まで	75.03 %