

平成23年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型 一般競争入札	平成24年1月12日	工業用水道管理事務所	六十谷第1浄水場鉄塔撤去工事	2,010,000 円	- 円	栄建工業(株) (株)三進建設工業 福興建設(株) (有)フジ・グリーン 三笠建設(株) (株)三崎工業 (株)森上土木 (株)吉本建設	8	(株)三崎工業	平成24年1月21日 から	1,640,000 円
	建築工事業 ／とび・土工事業	9:30	11000071	和歌山市有功地区	H24.3.31迄	1,640,000 円				平成24年3月31日 まで	81.59 %
2	随意契約	平成24年1月18日	管路整備課	北橋配水管架替工事	10,300,000 円	- 円	(株)豊工業所	1	(株)豊工業所	平成24年1月25日 から	9,800,000 円
	鋼構造物工事業	9:30	11000073	雑賀地区	H24.3.31迄	- 円				平成24年3月31日 まで	95.15 %
3	随意契約	平成24年1月25日	配水課	神前配水管布設工事その2(県道松島本渡線)	24,700,000 円	- 円	(株)桂組	1	(株)桂組	平成24年2月1日 から	24,500,000 円
	土木工事業	13:30	11000074	岡崎地区	H24.3.31迄	- 円				平成24年3月31日 まで	99.19 %
4	随意契約	平成24年1月30日	配水課	元寺町5丁目連絡管布設工事	11,600,000 円	- 円	村本建設(株)	1	村本建設(株)	平成24年2月4日 から	11,500,000 円
	土木工事業	13:30	11000076	本町地区	H24.3.31迄	- 円				平成24年3月31日 まで	99.14 %