

平成25年度(2月分)入札結果一覧表

持参方式

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成26年1月23日	管路整備課	下三毛・新庄配水管布設工事その2(市道小倉178号線)	8,015,000 円	6,610,000 円	加建工業(株) (有)スリーブ (株)宮崎建設 (株)森上土木	4	(株)宮崎建設	平成26年2月4日 から 平成26年3月31日 まで	6,020,000 円
	配水管工事(水道局)	9:30	13000061	小倉地区	56 日	6,020,000 円					75.11 %
2	事後審査型一般競争入札	平成26年1月30日	管路整備課	直川配水管布設工事その3(県道粉河加太線)	12,173,000 円	10,090,000 円	加建工業(株) (株)三愛基礎工業 (有)スリーブ (有)東和水道工業所 (株)宮崎建設 (株)森上土木 ヤスキ水道設備	7	加建工業(株)	平成26年2月11日 から 平成26年3月31日 まで	9,130,000 円
	配水管工事(水道局)	9:30	13000063	直川地区	49 日	9,130,000 円					75.00 %
3	随意契約	平成26年2月12日	管路整備課	神前配水管布設替工事	6,147,000 円	— 円	三笠建設(株)	1	三笠建設(株)	平成26年2月18日 から 平成26年3月31日 まで	5,850,000 円
	土木工事業	9:00	13000066	岡崎地区	42 日	— 円					95.17 %
4	事後審査型一般競争入札	平成26年2月13日	管路整備課	神前配水管布設工事(県道松島本渡線)	13,848,000 円	11,490,000 円	加建工業(株) (有)スリーブ (有)東和水道工業所 (株)宮崎建設 (株)森上土木 ヤスキ水道設備	6	(有)東和水道工業所	平成26年2月28日 から 平成26年3月31日 まで	10,390,000 円
	配水管工事(水道局)	9:30	13000064	岡崎地区	32 日	10,390,000 円					75.03 %