

## 平成27年度(6月分)入札結果一覧表

| No. | 入札方法           | 入札日        | 工事担当課名   | 工事名                                    | 予定価格<br>(税抜き) | 低入札価格調査<br>基準価格<br>(税抜き) | 入札参加業者   | 入札参加業者数 | 落札業者名     | 工期                              | 落札金額<br>(税抜き) |
|-----|----------------|------------|----------|--|---------------|--------------------------|--|---------|-----------|---------------------------------|---------------|
|     | 工事種別           | 入札時間       | 工事番号     | 工事場所                                   | 設計工期          | 最低制限価格<br>(税抜き)          |  |         |           |                                 | 落札率           |
| 1   | 事後審査型一般競争入札    | 平成27年5月28日 | 管路整備課    | <a href="#">小豆島配水管布設工事</a>             | 2,363,000 円   | 1,920,000 円              | (株) 貴志安商店 泰興建設 (株) (株) 崇翔 智代美建設 (株)<br>(株) 宮崎建設 ヤスキ水道設備  | 6       | 智代美建設 (株) | 平成27年6月11日 から<br>平成27年8月29日 まで  | 1,780,000 円   |
|     | 配水管工事<br>(水道局) | 9:00       | 15000004 | 紀伊地区                                   | 80 日          | 1,780,000 円              |  |         |           |                                 | 75.33 %       |
| 2   | 事後審査型一般競争入札    | 平成27年6月4日  | 管路整備課    | <a href="#">冬野～朝日配水管布設替工事</a>          | 49,776,000 円  | 41,230,000 円             | (株) 青木工業所 (有) 栄起創建 (株) 幸輝開発 根田建設 (株)<br>(株) 三田設備工業 住栄工業 (株) (株) 中澤工業 中村設備工業<br>(株) (株) 中山建設 (有) 西岡水道店 藤本開発 (株) (株) 藤<br>本水道 森田鉄建 (株) 湯川水道工業所 | 14      | (株) 中澤工業  | 平成27年6月18日 から<br>平成28年3月31日 まで  | 37,340,000 円  |
|     | 配水管工事<br>(水道局) | 9:00       | 15000008 | 安原地区                                   | 288 日         | 37,340,000 円             |  |         |           |                                 | 75.02 %       |
| 3   | 事後審査型一般競争入札    | 平成27年6月4日  | 管路整備課    | <a href="#">有功配水管布設替工事(東ニュータウン)その1</a> | 54,016,000 円  | 44,920,000 円             | (株) 青木工業所 (有) 栄起創建 根田建設 (株) (株) 三田設備工<br>業 住栄工業 (株) (有) 東和水道工業所 中村設備工業 (株)<br>(株) 中山建設 (有) 西岡水道店 藤本開発 (株) (株) 藤本水道<br>(有) ユートピア建設 湯川水道工業所    | 13      | (株) 青木工業所 | 平成27年6月18日 から<br>平成28年3月31日 まで  | 40,520,000 円  |
|     | 配水管工事<br>(水道局) | 10:00      | 15000011 | 有功地区                                   | 288 日         | 40,520,000 円             |  |         |           |                                 | 75.01 %       |
| 4   | 随意契約           | 平成27年6月9日  | 管路整備課    | <a href="#">和歌浦西1丁目配水管改良工事</a>         | 5,330,000 円   | - 円                      | (株) 東部建設   | 1       | (株) 東部建設  | 平成27年6月16日 から<br>平成27年8月15日 まで  | 5,300,000 円   |
|     | 土木工事業          | 10:00      | 15000013 | 和歌浦地区                                  | 61 日          | - 円                      |  |         |           |                                 | 99.44 %       |
| 5   | 事後審査型一般競争入札    | 平成27年6月11日 | 管路整備課    | <a href="#">鳴神配水管改良工事</a>              | 22,808,000 円  | 18,780,000 円             | 加建工業 (株) 鍛冶寅鉄工所水道部 (株) 齋藤建設 (株) 三愛基礎<br>工業 泰興建設 (株) (株) 崇翔 智代美建設 (株) (株) 藤島建設<br>(株) 宮崎建設 (株) 森上土木 ヤスキ水道設備                                   | 11      | 泰興建設 (株)  | 平成27年6月25日 から<br>平成27年11月30日 まで | 17,110,000 円  |
|     | 配水管工事<br>(水道局) | 14:00      | 15000014 | 宮地区                                    | 159 日         | 17,110,000 円             |  |         |           |                                 | 75.02 %       |
| 6   | 随意契約           | 平成27年6月16日 | 管路整備課    | <a href="#">海草橋架替えに伴う工業用配水管架替工事</a>    | 42,806,000 円  | - 円                      | (株) 豊工業所   | 1       | (株) 豊工業所  | 平成27年6月23日 から<br>平成27年9月4日 まで   | 42,800,000 円  |
|     | 鋼構造物工事業        | 9:30       | 15000012 | 新南、芦原地区                                | 74 日          | - 円                      |  |         |           |                                 | 99.99 %       |