

令和2年度(7月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	随意契約	令和2年7月8日	下水道管理課	送水管幹線改築工事	27,242,000 円	0 円	中村設備工業(株)	1	中村設備工業(株)	令和2年7月9日 から 令和2年9月20日 まで	27,240,000 円
	土木工事業	9:30	20000026	和歌山市手平2丁目地内	74 日	0 円					99.99 %

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000026号
工 事 名	送水管幹線改築工事
工 事 概 要	応急措置 1式 本復旧工事 1式
随意契約の理由	本工事は、令和2年6月22日に、既設下水道管が老朽化により破損し道路陥没（和歌山市手平2丁目地内）が発生しました。この陥没に伴い通行規制となり、主要道路のため、生活に多大な迷惑をかけるため緊急な復旧が急務であり、緊急の必要により競争入札に付することができないため、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号適用