

## 令和2年度(9月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和2年8月27日	上・工業用水道管理課	秋葉山トンネル改修工事	25,859,000 円	0 円	角谷産業(株) カメイ建設(株) (株) 貴志安商店 (株) 小池組 新光テック(株) (株) 人見組 (有) 火の国産業 (株) 柳原重機工業	8	カメイ建設(株)	令和2年9月5日 から 令和3年3月31日 まで	22,848,764 円
	土木工事業	9:30	20000031	和歌山市塩屋3丁目地内から塩屋6丁目地内まで	208 日	22,812,348 円					88.36 %
2	事後審査型一般競争入札	令和2年9月3日	下水道建設課	有功第1雨水幹線工事その9	67,104,000 円	0 円	(株) 北内組 (株) 紀の川建設 (株) 里村建設 (株) 三愛基礎工業 力土建(有) (株) 中野建設 中村設備工業(株) (株) 日紀建設 西村工業(株) 隼総建 丸山組(株) 三笠建設(株) (株) 吉建 (株) 吉本建設 (有) 和西建設	15	(株) 吉建	令和2年9月10日 から 令和3年3月8日 まで	60,750,000 円
	土木工事業	9:30	20000032	和歌山市園部地内	180 日	60,647,214 円					90.53 %
3	事後審査型一般競争入札	令和2年9月3日	下水道建設課	西浜第1排水区支線工事	45,054,000 円	0 円	カメイ建設(株) (株) 貴志安商店 (株) 紀の川建設 (有) 西尾組 西村工業(株) (株) 人見組 (有) 火の国産業 (株) 柳原重機工業 (有) 和西建設	9	(有) 和西建設	令和2年9月10日 から 令和3年3月8日 まで	40,561,000 円
	土木工事業	10:30	20000034	和歌山市関戸4丁目地内外	180 日	40,469,055 円					90.03 %
4	事後審査型一般競争入札	令和2年9月3日	管路整備課	吐前配水管布設工事	22,350,000 円	0 円	(株) 青木工業所 (有) 石橋工務店 (有) 栄起創建 鍛冶寅商店 角 谷産業(株) (株) 幸輝開発 根田建設(株) (株) 三田設備工業 (株) 崇翔 (有) 東和水道工業所 藤本開発(株) 森田鉄建(株) ヤスキ水道工業(株) (株) 山崎設備	14	(有) 石橋工務店	令和2年9月10日 から 令和3年3月31日 まで	19,798,900 円
	配水管工事(企業局)	11:30	20000035	和歌山市吐前地内	203 日	19,792,782 円					88.59 %
5	事後審査型一般競争入札	令和2年9月3日	管路整備課	杭ノ瀬配水管布設替工事	13,640,000 円	0 円	(株) 青木工業所 (有) 石橋工務店 (有) 栄起創建 鍛冶寅商店 角 谷産業(株) (株) 北内組 (株) 幸輝開発 根田建設(株) (株) 三田設備工業 三田設備工業 (株) 崇翔 (有) 東和水道工業所 (株) 中澤工業 中村設備工業 (有) 西岡水道店 (株) 藤島建設 藤本開発(株) 森田鉄建(株) ヤスキ水道工業(株) (株) 山崎設備 (有) ユートピア建設	19	角谷産業(株)	令和2年9月10日 から 令和3年2月28日 まで	12,055,945 円
	配水管工事(企業局)	13:30	20000036	和歌山市杭ノ瀬地内	172 日	12,016,378 円					88.39 %
6	事後審査型一般競争入札	令和2年9月10日	管路整備課	関戸1丁目配水管布設替工事	23,520,000 円	0 円	(株) 青木工業所 (有) 石橋工務店 (有) 栄起創建 鍛冶寅商店 角 谷産業(株) 根田建設(株) (株) 三愛基礎工業 (株) 三田設備工 業 (株) 崇翔 (有) 東和水道工業所 (株) 中澤工業 中村設備工業 (株) (有) 西岡水道店 (株) 藤島建設 藤本開発(株) (株) 藤 本水道 ヤスキ水道工業(株) (有) ユートピア建設	18	角谷産業(株)	令和2年9月19日 から 令和3年1月29日 まで	20,874,180 円
	配水管工事(企業局)	10:30	20000038	和歌山市関戸1丁目地内	133 日	20,843,040 円					88.75 %
7	事後審査型一般競争入札	令和2年9月17日	下水道建設課	大新分区管渠改築工事その1	37,854,000 円	0 円	(株) 青木実業 (株) ヴァイオス 弘安建設(株) 三友工業(株) (株) 関組 (株) 中井組 (株) 中野建設 (株) 中山建設 (株) 日 紀建設 (株) 松原建設工業 (株) 柳原重機工業 ワタカ建設(株) (有) 和西建設	13	三友工業(株)	令和2年9月30日 から 令和3年3月8日 まで	33,865,150 円
	土木工事業	9:30	20000040	和歌山市友田町4丁目地内外	160 日	33,858,450 円					89.46 %

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000031号
工 事 名	秋葉山トンネル改修工事
工 事 概 要	トンネル改修工 1式 トンネル照明設備改修工 1式

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000032号
工 事 名	有功第1雨水幹線工事その9
工 事 概 要	函渠工 U3300*1800 L=28.7m 付帯工 1式 雨水整備面積 A=1.99ha

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 2 0 0 0 0 0 3 4 号
工 事 名	西浜第1排水区支線工事
工 事 概 要	雨水 φ900mmFRPM 管布設工 L= 25.4m φ800mmFRPM 管布設工 L=108.1m φ300mmPRP 管布設工 L= 23.5m マンホール工 (3号-3、2号-3、1号-1) 7か所 付帯工 1式  整備面積(雨水) A=0.41ha

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和2年度
工事番号	第 20000035 号
工事名	吐前配水管布設工事
工事概要	$\phi 75\text{mm}$ DIP GX形 L=319.1m $\phi 50\text{mm}$ HIVP RR形 L=159.5m

企業局

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000036号
工 事 名	杭ノ瀬配水管布設替工事
工 事 概 要	$\phi$ 150 mm DIP GX形 L= 15.0 m $\phi$ 100 mm DIP GX形 L= 29.1 m 仮設配管工 一式 既設管撤去工 一式 給水管切替工 4箇所

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000038号
工 事 名	関戸1丁目配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ200mm DIP GX形 L=156.7m  φ150mm DIP GX形 L= 4.9m  φ100mm DIP GX形 L= 5.1m  消火栓設置工 1箇所  給水管切替工 1箇所</p>

企業局

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000040号
工 事 名	大新分区管渠改築工事その1
工 事 概 要	管きょ更生工（製管工法） φ1200mm L=107.2m