
事後審査型
一般競争入

札
令和3年9月30日 下水道施設課 

和歌川終末処理場和歌浦系汚水ポ
ンプ電気設備改築工事

151,771,000 円 132,210,000 円 令和3年10月8日 から 151,000,000 円

電気工事業 9:30 21000026 和歌山市塩屋５丁目１２６番１ 540 日 126,528,416 円 令和5年3月31日 まで 99.49 ％

事後審査型
一般競争入

札
令和3年9月30日 管路整備課 土入配水管布設替工事 14,770,000 円 0 円 令和3年10月9日 から 13,221,890 円

配水管工事
（企業局）

10:30 21000042 和歌山市土入地内 174 日 13,217,534 円 令和4年3月31日 まで 89.52 ％

事後審査型
一般競争入

札
令和3年10月7日

下水道建設課
管路整備課

杭ノ瀬川第３排水区支線工事
杭ノ瀬配水管布設替工事

104,435,000 円 93,460,000 円 令和3年10月23日 から 89,732,760 円

土木工事業 9:30
21000038
21000040

和歌山市杭ノ瀬地内 160 日 89,732,760 円 令和4年3月31日 まで 85.92 ％

事後審査型
一般競争入

札
令和3年10月14日 管路整備課 加納配水管布設替工事 17,960,000 円 0 円 令和3年10月20日 から 16,125,120 円

配水管工事
（企業局）

9:30 21000045 和歌山市加納地内 163 日 16,074,432 円 令和4年3月31日 まで 89.78 ％

事後審査型
一般競争入

札
令和3年10月14日 管路整備課 下和佐配水管布設工事 11,480,000 円 0 円 令和3年10月26日 から 10,271,400 円

配水管工事
（企業局）

10:30 21000044 和歌山市下和佐地内 157 日 10,228,099 円 令和4年3月31日 まで 89.47 ％

事後審査型
一般競争入

札
令和3年10月21日 下水道建設課 北部処理区支線工事その５ 152,889,000 円 136,520,000 円 令和3年10月30日 から 131,878,950 円

土木工事業 9:30 21000043 和歌山市土入地内外１か所 153 日 131,632,083 円 令和4年3月31日 まで 86.26 ％

令和３年度（１０月分）入札結果一覧表

18 （株）寺本工務店

15 （株）藤島建設

（株）中山建設   隼総建   （有）ユートピア建設

7 17 橘商会

5 3 隼総建

1 1
三菱電機プラント
エンジニアリング
（株）

2 15 （有）石橋工務店

（有）石橋工務店   （有）栄起創建   角谷産業（株）   根田建設（株）
（株）崇翔   （有）東和水道工業所   （株）中澤工業   中村設備工業
（株）   （株）中山建設   （有）西岡水道店   （株）藤島建設   藤本
開発（株）   （株）藤本水道   （株）宮﨑建設   （有）ユートピア建設

（有）石橋工務店   （有）栄起創建   鍛治寅商店   角谷産業（株）
根田建設（株）   （株）三田設備工業   （株）崇翔   橘商会   （有）
東和水道工業所   （株）中澤工業   中村設備工業（株）   （有）西岡水
道店   （株）藤島建設   藤本開発（株）   （株）藤本水道   （株）山
崎設備   （有）ユートピア建設

（株）淺川組   （株）オオジ建設   （株）紀の川建設   木下建設（株）
（有）楠見建材   弘安建設（株）   （株）合同興業   （株）三愛基礎工
業   三友工業（株）   （有）塩﨑組   （株）城南建設   （株）関組
司建設工業（株）   （株）寺本工務店   中村設備工業（株）   （株）中
山建設   （株）丸山組   三笠建設（株）

8

（有）石橋工務店   （有）栄起創建   角谷産業（株）   根田建設（株）
（株）三田設備工業   （株）崇翔   橘商会   （有）東和水道工業所
（株）中澤工業   （有）西岡水道店   （株）藤島建設   藤本開発（株）
（株）藤本水道   （株）山崎設備   （有）ユートピア建設

6

№

落札金額
（税抜き）

落札率

工期

入札時間

入札方法 入札日

落札業者名

入札
参加
業者
数

工事名

設計工期

低入札価格調査
基準価格
（税抜き）

工事種別

三菱電機プラントエンジニアリング（株）

工事場所

入札参加業者

工事番号
失格価格又は
最低制限価格
（税抜き）

予定価格
（税抜き）

工事担当課
名
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様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和3年度

工 事 番 号 第21000026号

工 事 名 和歌川終末処理場和歌浦系汚水ポンプ電気設備改築工事

工 事 概 要

電気設備工事
　受変電設備工　　　一式
　運転操作設備工　　一式
　計装設備工　　　　一式
　撤去工事　　　　　一式



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００４２　 号

工 事 名 土入配水管布設替工事

工 事 概 要

布設替部　φ200㎜　DIP　GX形　L=138.2m
布設替部　φ150㎜　DIP　GX形　L=357.8m
布設替部　φ100㎜　DIP　GX形　L=271.8m
新設部　　φ100㎜　DIP　GX形　L=156.6m
消火栓設置工　単口　4箇所
給水切替工　96箇所
既設管撤去工　1式



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００３８号

工 事 名 杭ノ瀬川第３排水区支線工事

工 事 概 要

管きょ工
　φ600mm　VU管　開削工　　　　　　 　L=217m
　φ400mm　VU管　開削工　　 　　　    L=6.7m
  φ350mm  VU管　開削工　　　　　　　 L=39m
　φ300mm　VU管　開削工　　　　　　　 L=45m
マンホール工（2号-1、1号-8) 　        9か所
集水ます工　　　　　　　　　　　　　　5か所
取付管及びます切替工　　　　　　　　　1式
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　1式
水道管移設工　　　　　　　　　　　　　1式
整備面積（分流・雨水A=0.92ha）



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第  ２１００００４０ 号

工 事 名 杭ノ瀬配水管布設替工事

工 事 概 要

φ150mm DIP GX形 L=236.6m
φ100mm DIP GX形 L= 84.1m
φ75mm DIP  GX形 L=  3.2m
φ50mm HIVP RR形 L=  9.7m
既設管撤去工　    1式
給水管切替工　 39箇所



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００４５　 号

工 事 名 加納配水管布設替工事

工 事 概 要

布設替部　φ100㎜ DIP GX形 L=117.0m

給水管切替工　　　　　6箇所

既設管撤去工　　　　　 1式

企業局



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００４４号

工 事 名 下和佐配水管布設工事

工 事 概 要 φ１００ｍｍ　ＤＩＰ　ＧＸ形　　Ｌ＝１３９．３ｍ

企業局



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第　２１００００４３　号

工 事 名 北部処理区支線工事その５

工 事 概 要

φ200VP管推進工(低耐荷力圧入二工程方式)　L=44.7m
φ350VP管推進工(低耐荷力泥土圧方式)　　　L=185.6m
φ200VP管推進工(低耐荷力泥土圧方式)　　　L=54.2m
φ200PRP管布設工　　　　　　　　　　　　 L=194.0m
マンホール工
(2号-5、1号-9、レジン-1)　　　　　　　　 15か所
取付管およびます工　　　　　　　　　　　 57か所
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　　 1式
水道管移設工　　　　　　　　　　　　　　 1式
φ200PRP管布設工　　　　　　　　　　　　 1式
マンホール工
(レジン-1)　　　　　　　　　　　　　　　 1か所
取付管およびます工　　　　　　　　　　　 2か所
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　　 1式
整備面積(汚水)　A=1.98ha


