

## 令和3年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和3年7月2日	道路建設課	和歌浦観光遊歩道整備工事その3	76,844,000 円	円	(株) ヴァイオス (有) 楠見建材 (株) 幸輝開発 ワタカ建設 (株)	4	別添	(株) 幸輝開発	令和3年7月8日 から	75,691,000 円
	土木工事業	9:30	21000016	和歌山市新和歌浦地内	250 日	69,756,480 円					令和4年3月14日 まで	98.50 %
2	事後審査型一般競争入札	令和3年7月2日	(教) 教育施設課	高松小学校トイレ改修工事	61,390,000 円	円	アサカワリフォーム (株) (株) 小向商会 (株) 藤本水道 (株) 松原建設工業 (株) ワグ建設	5	別添	(株) 松原建設工業	令和3年7月10日 から	56,400,000 円
	建築工事業/管工事業	10:00	21000021	和歌山市東高松二丁目3番3	180 日	56,200,550 円					令和4年1月5日 まで	91.87 %
3	事後審査型一般競争入札	令和3年7月2日	公共建築課	平井児童館解体等工事	56,040,000 円	円	アサカワリフォーム (株) 大浦建設 (株) (有) 楠見建材 太陽建設 (株) 力土建 (有) (株) 寺本工務店 (株) 東部建設 中村設備工業 (株) (株) 日紀建設 (株) 藤本水道 三笠建設 (株) (株) 宮井組 (株) 山翔建設 (有) ユートピア建設 (株) 吉本建設	15	別添	(株) 東部建設	令和3年7月8日 から	50,782,242 円
	建築工事業/解体工事業	10:30	21000014	和歌山市平井67番4外	180 日	50,686,121 円					令和4年1月3日 まで	90.62 %
4	事後審査型一般競争入札	令和3年7月2日	(教) 教育施設課	宮小学校トイレ改修工事	46,770,000 円	円	アサカワリフォーム (株) (株) 小向商会 (株) 中澤工業 (株) 日紀建設 西岡設備工業 (株) (有) ハザマエンジニアリング (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 (株) ReR (株) ワグ建設	10	別添	(株) 藤島建設	令和3年7月8日 から	42,547,872 円
	建築工事業/管工事業	11:00	21000026	和歌山市秋月字瀬見田500番1	150 日	42,227,456 円					令和3年12月4日 まで	90.97 %
5	事後審査型一般競争入札	令和3年7月2日	(教) 教育施設課	西和佐小学校トイレ改修工事	37,140,000 円	円	アサカワリフォーム (株) (株) 中澤工業 西岡設備工業 (株) (有) ハザマエンジニアリング (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 (株) ReR (株) ワグ建設	8	別添	(株) 藤本水道	令和3年7月8日 から	33,828,060 円
	建築工事業/管工事業	11:30	21000022	和歌山市栗栖字徳井38番1	120 日	33,797,946 円					令和3年11月4日 まで	91.08 %
6	事後審査型一般競争入札	令和3年7月2日	(教) 教育施設課	雑賀小学校トイレ改修工事	35,320,000 円	円	アサカワリフォーム (株) (株) 中澤工業 西岡設備工業 (株) (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 (株) ReR	6	別添	アサカワリフォーム (株)	令和3年7月8日 から	32,400,000 円
	建築工事業/管工事業	13:30	21000017	和歌山市西浜一丁目1番2	120 日	32,400,000 円					令和3年11月4日 まで	91.73 %
7	事後審査型一般競争入札	令和3年7月2日	(教) 教育施設課	西浜中学校屋上防水改修工事	24,500,000 円	円	アサカワリフォーム (株) (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) 大芝建材 (株) カメイ建設 (株) 協栄シール 三協樹脂建材 (株) (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 慈幸塗装店 (有) 谷村塗装工業 (有) 西庄西本建設 (有) 前芝塗装工業 (株) ワグ建設 若杉建築工業 (株) 和歌山ベストーン (株) 和防工業 (株)	17	別添	(有) 一陽建設	令和3年7月9日 から	22,540,000 円
	防水工事業	14:00	21000029	和歌山市西小二里一丁目541番2	120 日	22,540,000 円					令和3年11月5日 まで	92.00 %
8	事後審査型一般競争入札	令和3年7月9日	公共建築課	安原小学校屋外プール改築工事	136,200,000 円	123,950,000 円			別添	入札参加者が1者のため、入札取りやめ	から	円
	建築工事業	9:30	21000012	和歌山市江南字森野239番1	180 日	117,920,000 円					まで	%

## 令和3年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
9	事後審査型一般競争入札	令和3年7月9日	(教) 教育施設課	岡崎小学校校舎増築工事	127,300,000 円	115,540,000 円			別添	入札参加者が1者のため、入札取りやめ	から	円
	建築工事業	10:00	21000013	和歌山市寺内字堂ノ西426番	270 日	109,890,000 円					まで	%
10	事後審査型一般競争入札	令和3年7月6日	(教) 教育施設課	野崎小学校外1校給食調理室空調設置工事	14,220,000 円		(有) 白川電気工事 (有) ハザマエンジニアリング 初島電設 (株) 山下アロー設備 (株) 和歌山配管工事 (株)	5	別添	(有) 白川電気工事	令和3年7月10日 から	12,982,000 円
	管工事業	9:30	21000032	和歌山市野崎字堂免130番1外1か所	150 日	12,956,550 円					令和3年12月6日 まで	91.29 %
11	事後審査型一般競争入札	令和3年7月9日	(教) 教育施設課	岡崎小学校校舎増築電気設備工事	23,890,000 円				別添	入札公告文5の規定により、入札取りやめ	から	円
	電気工事業	10:30	21000038	和歌山市寺内字堂ノ西426番	270 日	21,440,000 円					まで	%
12	事後審査型一般競争入札	令和3年7月16日	道路建設課	市道中橋線電線共同溝工事	75,586,000 円				別添	(株) 吉建	令和3年7月21日 から	67,950,000 円
	土木工事業	9:30	21000043	和歌山市十二番丁地内から七番丁地内まで	200 日	67,948,140 円	大晶建設(株) 中村設備工業(株) (株) 藤本水道 (株) 柳原重機工業 (株) 吉建 (株) 吉本建設 良誠工業(株)	7			令和4年2月5日 まで	89.90 %
13	事後審査型一般競争入札	令和3年7月16日	公共建築課	有吉佐和子邸復元工事	72,950,000 円				別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から	円
	建築工事業	10:00	21000033	和歌山市伝法橋南ノ丁9番	200 日	65,830,000 円					まで	%
14	事後審査型一般競争入札	令和3年7月9日	公共建築課	東庁舎トイレ動線整備工事	3,740,000 円				別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から	円
	建築工事業	11:00	21000042	和歌山市七番丁2番	100 日	3,320,000 円					まで	%
15	事後審査型一般競争入札	令和3年7月13日	道路建設課	補見66号線道路改良工事その2	12,666,000 円				別添	ライトエンジニアリング(株)	令和3年7月17日 から	11,224,000 円
	土木工事業	9:30	21000041	和歌山市大谷地内	120 日	11,217,660 円	(株) 上中建設 (株) ヴァイオス (有) 永晃建設工業 岡野エンジニアリング(株) 加建工業(株) (有) 川崎組 (株) 共立建設 (有) 紀州熔工 (株) 里村建設 (株) 三愛基礎工業 (株) 三進建設工業 拓伸建設(株) (株) 玉置建材 東洋建機(株) (有) 東和水道工業所 (株) 中原建設 (株) 仲村工業 (有) 西庄西本建設 (株) 福岡工業 (株) 丸栄山下組 三笠建設(株) 森田鉄建(株) (有) 山健重機整備 雄英工業(株) ライトエンジニアリング(株)	25			令和3年11月13日 まで	88.62 %
16	事後審査型一般競争入札	令和3年7月13日	(教) 教育施設課	岡崎小学校校舎増築機械設備工事	21,380,000 円				別添	入札公告文5の規定により、入札取りやめ	から	円
	管工事業	10:00	21000039	和歌山市寺内字堂ノ西426番	270 日	19,250,000 円					まで	%

## 令和3年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
17	事後審査型一般競争入札	令和3年7月13日	道路管理課	市道雄湊西浜線自転車通行空間整備工事	15,206,000 円	円	安全工業(株) オーノ保安工業(株) 海晴工業(株) カメイ建設(株) 亀井建設工業(株) 関西建設(株) 紀州ライン(株) (株)コスモライン(株) 関組 山路ライン(株) (有)和歌山ライン	11	別添	(株)コスモライン	令和3年7月16日 から	13,950,000 円
	塗装工事業	10:30	21000045	和歌山市湊紺屋町2丁目地内から南中間町地内まで	120 日	13,390,936 円					令和3年11月12日 まで	91.74 %
18	事後審査型一般競争入札	令和3年7月13日	公園緑地課	高津公園遊具撤去更新工事	8,787,000 円	円	(株)井内屋種苗園 角谷産業(株) (有)光華園 児島造園(株) 山水組(株) 松風園 新友商事(株) 太陽建設(株) (株)東陽園建設(株) 松原園(株) 松原造園土木(株) 森上土木 吉田造園土木(株) 吉本園芸(株) 和歌山ナゼリー	15	別添	(株)松原造園土木	令和3年7月16日 から	7,812,864 円
	造園工事業	11:00	21000028	和歌山市関戸3丁目775番1	150 日	7,809,792 円					令和3年12月12日 まで	88.91 %
19	事後審査型一般競争入札	令和3年7月16日	公共建築課	四季の郷公園屋外トイレ建替工事	44,750,000 円	円	(株)オオジ建設 (株)藤本水道 (株)ReR	3	別添	(株)藤本水道	令和3年7月21日 から	40,799,808 円
	建築工事業	10:30	21000036	和歌山市明王寺字恵美須谷90番1外	150 日	40,799,808 円					令和3年12月17日 まで	91.17 %
20	事後審査型一般競争入札	令和3年7月16日	(数)教育施設課	紀伊小学校トイレ改修工事	39,620,000 円	円	浅井建設(株) 大浦建設(株) (株)日紀建設 (株)藤島建設 (株)ReR (株)フッグ建設	6	別添	(株)日紀建設	令和3年7月21日 から	35,960,000 円
	建築工事業/管工事業	11:00	21000023	和歌山市弘西字路谷319番	120 日	35,885,640 円					令和3年11月17日 まで	90.76 %
21	事後審査型一般競争入札	令和3年7月16日	道路管理課	市道雄湊西浜線ほか1路線自転車通行空間整備工事	23,567,000 円	円	安全工業(株) オーノ保安工業(株) 海晴工業(株) カメイ建設(株) 亀井建設工業(株) 関西建設(株) 紀州ライン(株) (株)コスモライン(株) 関組 山路ライン(株) (有)和歌山ライン	11	別添	関西建設(株)	令和3年7月21日 から	21,900,000 円
	塗装工事業	11:30	21000044	和歌山市南中間町地内から今福4丁目地内まで	120 日	20,838,363 円					令和3年11月17日 まで	92.93 %
22	事後審査型一般競争入札	令和3年7月30日	公共建築課	(仮称)岡崎団地新2号棟建設工事	985,100,000 円	903,210,000 円	(株)浅川組 大浦建設(株) (株)小池組 三友工業(株) 中井・第五特定建設工事共同企業体 (株)日紀建設 保田組・宮井組特定建設工事共同企業体	7	別添	(株)日紀建設	から	864,989,526 円
	建築工事業	9:30	21000007	和歌山市神前37番1	630 日	861,813,520 円					まで	87.81 %
23	事後審査型一般競争入札	令和3年7月30日	公共建築課	(仮称)岡崎団地新2号棟建設機械設備工事	144,000,000 円	131,110,000 円	(株)小向商会 (株)中澤工業 西岡設備工業(株) (株)藤本水道	4	別添	(株)小向商会	から	126,129,000 円
	管工事業	10:00	21000008	和歌山市神前37番1	600 日	126,129,000 円					まで	87.59 %
24	事後審査型一般競争入札	令和3年7月30日	公共建築課	安原小学校屋外プール改築機械設備工事	49,520,000 円	円			別添	入札公告文5の規定により、入札取りやめ	から	円
	管工事業	10:30	21000048	和歌山市江南字森野239番1	180 日	44,990,000 円					まで	%

## 令和3年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
25	事後審査型一般競争入札	令和3年7月27日	河川港湾課	中島川河川維持工事	6,740,000 円	円	(株)青木実業 (株)ヴァイオス (株)大西工業 (株)貴志安商店 (株)北内組 (株)三進建設工業 (株)當銘組 (有)西岡水道店 単総建 (株)人見組 (有)火の国産業 (有)山健重機整備 和歌山県ヘルス工業 (株) (有)和西建設	14	別添	(株)貴志安商店	令和3年9月15日 から	6,040,000 円
	土木工事業 /しゅんせつ 工事業	9:30	21000046	和歌山市中島地内から杭ノ瀬地内まで	100 日	6,036,864 円					令和3年12月23日 まで	89.61 %
26	事後審査型一般競争入札	令和3年7月27日	公共建築課	有吉佐和子邸復元電気設備工事	11,250,000 円	円			別添	入札公告文5の規定により、入札取りやめ	から	円
	電気工事業	10:00	21000034	和歌山市伝法橋南ノ丁9番	200 日	10,040,000 円					まで	%
27	事後審査型一般競争入札	令和3年7月27日	(教)教育施設課	木本小学校外1校給食調理室空調設置工事	11,960,000 円	円	中村設備工業(株) 西岡設備工業(株) (有)ハザマエンジニアリング 和歌山配管工事(株)	4	別添	(有)ハザマエンジニアリング	令和3年8月3日 から	10,901,710 円
	管工事業	10:30	21000027	和歌山市榎原字西榎原田253番外1か所	150 日	10,901,710 円					令和3年12月30日 まで	91.15 %
28	事後審査型一般競争入札	令和3年7月27日	公共建築課	有吉佐和子邸復元機械設備工事	11,390,000 円	円			別添	入札公告文5の規定により、入札取りやめ	から	円
	管工事業	11:00	21000035	和歌山市伝法橋南ノ丁9番	200 日	10,240,000 円					まで	%
29	事後審査型一般競争入札	令和3年7月27日	道路管理課	沖見橋補修工事	10,932,000 円	円	(株)新光商事 (有)前芝塗装工業 若杉建装工業(株)	3	別添	(株)新光商事	令和3年7月30日 から	9,610,824 円
	塗装工事業	11:30	21000050	和歌山市雑賀崎地内	135 日	9,610,824 円					令和3年12月11日 まで	87.91 %
30	事後審査型一般競争入札	令和3年7月27日	(教)教育施設課	川永小学校屋上防水改修工事	20,140,000 円	円	アサカワリフォーム(株) オーロン物産(株) 大芝建材(株) カメイ建設(株) 協栄シール 三協樹脂建材(株) (有)シールテック (株)新光商事 (有)慈幸塗装店 (有)谷村塗装工業 (有)西庄西本建設 (有)前芝塗装工業 (株)ワグ建設 若杉建装工業(株) 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)	16	別添	(有)シールテック	令和3年7月30日 から	18,325,000 円
	防水工事業	13:30	21000055	和歌山市楠本字南ノ口287番	120 日	18,305,664 円					令和3年11月26日 まで	90.99 %
31	事後審査型一般競争入札	令和3年7月27日	公園緑地課	市小路公園遊具撤去更新工事	16,609,000 円	円	(株)井内屋種苗園 (有)光華園 (株)松風園 新友商事(株) (株)東陽園建設 (株)松原園 (株)松原造園土木(株) 森上土木 吉田造園土木 (株)吉本園芸 (株)和歌山ナセリー	11	別添	(株)松原造園土木	令和3年7月30日 から	14,669,901 円
	造園工事業	14:00	21000030	和歌山市市小路4番1外	165 日	14,620,227 円					令和4年1月10日 まで	88.33 %
32	事後審査型一般競争入札	令和3年7月27日	住宅第2課	鳴神第3団地外20団地住宅用火災警報器取替工事	6,510,000 円	円	(株)コイケ消防設備	1	別添	(株)コイケ消防設備	令和3年7月30日 から	6,480,000 円
	消防施設工事業	14:30	21000015	和歌山市鳴神640番1外	180 日	5,883,462 円					令和4年1月25日 まで	99.54 %

### 令和3年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
33	事後審査型一般競争入札	令和3年7月30日	道路管理課	路面下空洞補修工事その3	4,349,000 円	円	(有) 榮起創建 (有) 永晃建設工業 (株) エコス 岡野エンジニアリング (株) 加建工業 (株) 共立建設 根田建設 (株) (株) 里村建設 (株) 三愛基礎工業 庄司建設工業 ジェイテック (株) 拓伸建設 (株) 智代美建設 (株) (株) 當銘組 (株) 中原建設 中村設備工業 (株) ファイン工業 (株) 福岡工業 松田工業 (株) (株) 丸榮山下組 (株) 宮崎建設 (有) 和西建設	22	別添	(株) 三愛基礎工業	令和3年8月4日 から	3,786,750 円
	土木工事業	11:00	21000052	和歌山市福島地内外	90 日	3,782,625 円					令和3年11月1日 まで	87.07 %
34	事後審査型一般競争入札	令和3年7月30日	公共建築課	東庁舎トイレ動線整備工事	3,740,000 円	円	(株) R e R	1	別添	(株) R e R	令和3年8月4日 から	3,730,000 円
	建築工事業	11:30	21000042	和歌山市七番丁2番	90 日	3,353,532 円					令和3年11月1日 まで	99.73 %
35	事後審査型一般競争入札	令和3年7月30日	公園緑地課	中島東寺島児童遊園、中島古門児童遊園ブロック塀更新工事	4,189,000 円	円	安全工業 (株) (有) 榮起創建 (有) 永晃建設工業 (株) エコス (株) 大西工業 岡野エンジニアリング (株) 海晴工業 (株) カメイ建設 (株) (株) 共立建設 (株) 北内組 (株) コア (株) 幸輝開発 (有) 弘成開発 (株) コウノ坂田建設 (有) (株) 里村建設 (株) 三進建設工業 庄司建設工業 (有) 塩崎組 泰興建設 (株) 拓伸建設 (株) 力士建 (有) (株) 當銘組 (株) 中原建設 (有) 西庄西本建設 集総建 (株) 人見組 (有) 火の国産業 藤本開発 (株) (株) 丸榮山下組 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 (株) 矢田建設 (有) 山健重機整備 山博組 (有) ユートピア建設 (株) 吉本園芸 (有) 和歌山ライン (有) 和西建設	39	別添	(有) 火の国産業	令和3年8月4日 から	3,677,740 円
	とび・土工/造園	13:30	21000040	和歌山市中島8番15外	125 日	3,677,740 円					令和3年12月6日 まで	87.80 %

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000007号
工 事 名	(仮称)岡崎団地新2号棟建設工事
工 事 概 要	<p>用途：共同住宅                  構造/階数：鉄筋コンクリート構造 地上7階                  (一部6階)</p> <p>建築面積：住戸棟、ガスボンベ庫、ごみ置場、                  駐輪場                  (合計 792.47㎡)</p> <p>延床面積：住戸棟、ガスボンベ庫、ごみ置場、                  駐輪場                  (合計 3275.95㎡)</p> <p>&lt;工事範囲&gt;                  住戸棟本体建築工事、ガスボンベ庫建築工事、ごみ置場                  建築工事、駐輪場及び外構整備工事</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000008号
工 事 名	(仮称) 岡崎団地新2号棟建設機械設備工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"><li>・機械設備工事 一式</li><li>・昇降機設備工事 一式</li></ul>

<p>年 度</p>	<p>令和3年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第21000012号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>安原小学校屋外プール改築工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>プール新築工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プール 小プール 25m×5m 132㎡</li> <li>大プール 25m×6.8m 183㎡</li> </ul> <p>面積にはスロープ含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理棟 鉄筋コンクリート造 延べ面積 191.75㎡</li> <li>・機械室棟 鉄筋コンクリート造 延べ面積 42.00㎡</li> <li>・日除け アルミ合金造 延べ面積 38.80㎡</li> </ul> <p>(19.40㎡×2棟)</p> <p>屋外環境整備工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・舗装、排水、囲障、遊具、植栽工事</li> </ul>



年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000013号
工 事 名	岡崎小学校校舎増築工事
工 事 概 要	<p>■校舎増築工事 鉄骨（プレハブ）造2階建て、延床面積550㎡程度 普通教室4教室、各階トイレ、開放廊下、外構工事</p> <p>■職員室改修工事 職員室拡張、外部開放廊下新設</p> <p>建築工事・・・一式</p> <p>■申請業務 構造検討、必要な書類等の作成及び申請</p>

年 度	令和 3 年度
工 事 番 号	第 21000014 号
工 事 名	平井児童館解体等工事
工 事 概 要	児童館解体撤去工事 鉄筋コンクリート構造 2階建 延べ面積 425.80㎡  ・解体撤去工事 一式 ・屋外付属物撤去工事 一式 ・外構整備工事 一式 ・解体撤去および外構整備に係る設備工事 一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000015号
工 事 名	鳴神第3団地外20団地住宅用火災警報器 取替工事
工 事 概 要	住宅用火災警報器取替工事 1式

<p>年 度</p>	<p>令和3年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第21000016号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>和歌浦観光遊歩道整備工事その3</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p> <b>【斜面对策工】</b>            土工 一式            法面工 一式            擁壁工 一式            構造物撤去工 一式            運搬工 一式  <b>【美装化整備工】</b>            構造物撤去工 一式            電気設備工 一式            雨水排水設備工 一式            園路広場整備工 一式            管理施設工 一式         </p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第 21000017号
工 事 名	雑賀小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 84㎡(3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000021号
工 事 名	高松小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修床面積 141㎡(5フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000022号
工 事 名	西和佐小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 84㎡(3フロア) 建築工事、機械設備工事、電気設備工事…一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第 21000023 号
工 事 名	紀伊小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	<p>■トイレ改修工事 (対象施設) 紀伊小学校トイレ改修工事・・・99㎡(3フロア) (工事内容) トイレ洋式化改修 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式</p>



年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000026号
工 事 名	宮小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 112.0㎡(4フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

<p>年 度</p>	<p>令和3年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第21000027号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>木本小学校外1校給食調理室空調設置工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>機械設備改修工事 一式                  電気設備改修工事 一式                    木本小学校 給食棟                  西脇小学校 給食棟</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000028号
工 事 名	高津公園遊具撤去更新工事
工 事 概 要	遊戯施設整備工 一式 公園施設等撤去工 一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第 21000029号
工 事 名	西浜中学校屋上防水改修工事
工 事 概 要	<p>■工事概要</p> <p>屋上防水改修工事 . . . 一式</p> <p>・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法 (S-M2工法)</p>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000030号
工 事 名	市小路公園遊具撤去更新工事
工 事 概 要	公園施設撤去工 1式 遊戯施設整備工 1式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第 2 1 0 0 0 0 3 2 号
工 事 名	野崎小学校外1校給食調理室空調設置工事
工 事 概 要	機械設備改修工事 一式 電気設備改修工事 一式 建築改修工事 一式  野崎小学校 給食棟 野崎西小学校 給食棟

年 度	令和 3 年度
工 事 番 号	第21000033号
工 事 名	有吉佐和子邸復元工事
工 事 概 要	新築復元工事：木造2階建て 建築面積：112.64㎡ 延床面積：185.51㎡(56.12㎡)  建築工事・・・・・・・・一式 移設工事・・・・・・・・一式 屋外付帯工事・・・・・・・・一式 その他整備工事・・・・・・・・一式 解体撤去工事・・・・・・・・一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000034号
工 事 名	有吉佐和子邸復元電気設備工事
工 事 概 要	電気設備工事 ・電灯設備・・・一式 ・構内交換・情報通信網設備・・・一式 ・誘導支援設備・・・一式 ・テレビ共同受信設備・・・一式 ・監視カメラ設備・・・一式 ・非常警報設備・・・一式 ・防犯・入退管理設備・・・一式 ・構内配電線路・・・一式



年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000035号
工 事 名	有吉佐和子邸復元機械設備工事
工 事 概 要	機械設備工事 一式 昇降機設備工事 一式

<p>年 度</p>	<p>令和3年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第21000036号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>四季の郷公園屋外トイレ建替工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>■四季の郷公園屋外トイレ建替工事</p> <p>新築工事：鉄筋コンクリート造  延べ床面積 32.10㎡×2棟 計64.20㎡</p> <p>解体工事：プレハブパネル造  延べ床面積 22.20㎡×2棟 計44.40㎡</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建築工事 . . . 一式</li> <li>・ 外構工事 . . . 一式</li> <li>・ 電気設備工事 . . . 一式</li> <li>・ 機械設備工事 . . . 一式</li> </ul>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000038号
工 事 名	岡崎小学校校舎増築電気設備工事
工 事 概 要	岡崎小学校校舎増築工事に伴う電気設備工事・・・一式 校舎増築電気設備工事・・・・一式 職員室改修電気設備工事・・・・一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000039号
工 事 名	岡崎小学校校舎増築機械設備工事
工 事 概 要	機械設備工事 一式 校舎増築工事 一式 職員室換気設備改修工事 一式 屋外給水設備改修工事 一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000040号
工 事 名	中島東寺島児童遊園、 中島古門児童遊園ブロック塀更新工事
工 事 概 要	管理施設整備工 1式 構造物撤去工 1式 公園施設等撤去工 1式

<p>年 度</p>	<p>令和3年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第21000041号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>楠見66号線道路改良工事その2</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>土工 一式                  構造物撤去工 一式                  排水構造物工 一式                  市道部 L = 22 m                  里道部 L = 9.8 m                  舗装工 一式                  市道部 A = 56 m<sup>2</sup>                  里道部 A = 11 m<sup>2</sup>                  区画線工 L = 42 m                  付帯工 一式                  仮設工 一式</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第 2 1 0 0 0 0 4 2 号
工 事 名	東庁舎トイレ動線整備工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"><li>・外壁撤去（一部）工事 … 一式</li><li>・建具設置工事 … 一式</li><li>・架台設置工事 … 一式</li></ul>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000043号
工 事 名	市道中橋線電線共同溝工事
工 事 概 要	仮設工 一式 撤去工 一式 開削土工 一式 電線共同溝工 一式 【通信管路L=1548m、通信柵N=4基、電力管路L=1709m、 電力柵N=7基】 信号工 一式 【管路L=112m、ハトホルN=8基】 付帯設備工 一式



<p>年 度</p>	<p>令和3年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第21000044号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>市道雄湊西浜線ほか1路線自転車通行空間整備工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>路面表示設置工・・・・・・・・1式                  区画線工・・・・・・・・1式                  仮設工・・・・・・・・1式</p>

<p>年 度</p>	<p>令和3年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第21000045号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>市道雄湊西浜線自転車通行空間整備工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>路面表示設置工・・・1式                  区画線工・・・1式                  仮設工・・・1式</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000046号
工 事 名	中島川河川維持工事
工 事 概 要	河川維持工 浚渫工 V=111m <sup>3</sup>  仮設工 1式 付帯工 1式

<p>年 度</p>	<p>令和3年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第21000048号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>安原小学校屋外プール改築機械設備工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>給排水衛生設備・・・・一式          ろ過・浄水設備・・・・一式          消火設備・・・・一式          換気設備・・・・一式</p>

## 様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 3 年度
工 事 番 号	第 21000050 号
工 事 名	沖見橋補修工事
工 事 概 要	舗装工 1 式 橋梁補修工 1 式 現場塗装工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000052号
工 事 名	路面下空洞補修工事その3
工 事 概 要	空洞充填工（開削・昼間施工） 一式 空洞充填工（開削・夜間施工） 一式 空洞充填工（注入・昼間施工） 一式 空洞充填工（注入・夜間施工） 一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000055号
工 事 名	川永小学校屋上防水改修工事
工 事 概 要	<p>■屋上防水改修工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法 (S-M2工法) (SI-M2工法)</li><li>・ウレタンゴム系塗膜防水 (X-2工法)</li></ul>