
令和３年度入札結果一覧表

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月1日 公共建築課 
衛生研究所高度安全実験室整備工
事

47,820,000 円 0 円 別添 令和3年10月6日 から 46,800,000 円

機械器具設置
工事業

9:30 21000105 和歌山市松江東３丁目２番６７号 150 日 43,925,102 円 0 令和4年3月4日 まで 97.87 ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月1日 道路建設課 
宮前１７７号線ほか道路改良工事
その２

40,326,000 円 0 円 別添 令和3年10月6日 から 35,744,016 円

土木工事業 10:00 21000088 和歌山市杭ノ瀬地内 200 日 35,630,000 円 0 令和4年4月23日 まで 88.64 ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月5日 河川港湾課 川尻川河川改良工事 20,462,000 円 0 円 別添 明治33年1月0日 から 0 円

土木工事業 9:30 21000089
和歌山市磯の浦地内から本脇地内
まで

170 日 17,980,000 円 0 明治33年1月0日 まで  ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月5日 （教）教育施設課 
福島小学校外１校給食調理室空調
設置工事

12,140,000 円 0 円 別添 令和3年10月8日 から 11,062,000 円

管工事業 10:00 21000101
和歌山市福島字寺免１２０番１外
１か所

150 日 11,003,256 円 0 令和4年3月6日 まで 91.12 ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月5日 （教）教育施設課 
宮小学校外１校給食調理室空調設
置工事

11,060,000 円 0 円 別添 令和3年10月8日 から 10,048,000 円

管工事業 10:30 21000100
和歌山市秋月字瀬見田５００番１
外１か所

150 日 10,019,790 円 0 令和4年3月6日 まで 90.85 ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月5日 （教）教育施設課 
宮北小学校外１校給食調理室空調
設置工事

10,980,000 円 0 円 別添 令和3年10月9日 から 9,970,000 円

管工事業 11:00 21000098
和歌山市納定字前筋２１番外１か
所

150 日 9,970,000 円 0 令和4年3月7日 まで 90.80 ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月5日 （教）教育施設課 
雑賀崎小学校外１校給食調理室空
調設置工事

10,800,000 円 0 円 別添 令和3年10月12日 から 10,500,000 円

管工事業 11:30 21000099
和歌山市西浜字大浦ノ坪１１４８
番外１か所

150 日 9,831,976 円 0 令和4年3月10日 まで 97.22 ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月5日 （教）教育施設課 
加太小学校外１校給食調理室空調
設置工事

10,580,000 円 0 円 別添 令和3年10月9日 から 9,543,248 円

管工事業 13:30 21000091
和歌山市加太字出口１２０４番５
外１か所

150 日 9,515,814 円 0 令和4年3月7日 まで 90.20 ％

8

工事種別

2近畿電設工業（株）   （株）冨士商會

工事場所

（有）石橋工務店   （有）栄起創建   庄司建設工業   （株）崇翔
力土建（有）   藤本開発（株）   （株）松原造園土木   （株）山
翔建設

入札参加業者

工事番号
最低制限価格
又は失格価格
（税抜き）

予定価格
（税抜き）

入札日 工事担当課名

落札業者名
入札参
加業者
数

（株）冨士商會

工事名

設計工期

低入札価格調査
基準価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

落札率

工期

工事
概要

0

（株）松原造園
土木

入札時間

3

2

1

№

入札方法

0 0
入札参加者が１
者のため、入札
取りやめ

4
鍛治寅商店   西岡設備工業（株）   （有）ハザマエンジニアリング
和歌山配管工事（株）

4
和歌山配管工事
（株）

鍛治寅商店   （有）タクミ電設   西岡設備工業（株）   （有）ハ
ザマエンジニアリング   和歌山配管工事（株）

5
和歌山配管工事
（株）

6 鍛治寅商店   西岡設備工業（株）   （有）ハザマエンジニアリング 3 鍛治寅商店

5

鍛治寅商店   西岡設備工業（株）   （有）ハザマエンジニアリング
和歌山配管工事（株）

4
西岡設備工業
（株）

8
鍛治寅商店   （有）タクミ電設   中村設備工業（株）   西岡設備
工業（株）   （有）ハザマエンジニアリング   和歌山配管工事
（株）

6
中村設備工業
（株）

7



令和３年度入札結果一覧表

工事種別 工事場所

入札参加業者

工事番号
最低制限価格
又は失格価格
（税抜き）

予定価格
（税抜き）

入札日 工事担当課名

落札業者名
入札参
加業者
数

工事名

設計工期

低入札価格調査
基準価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

落札率

工期

工事
概要

0入札時間

№

入札方法

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月5日 公共建築課 木本連絡所外壁改修工事 6,470,000 円 0 円 別添 令和3年10月8日 から 5,776,736 円

塗装工事業 14:00 21000110 和歌山市木ノ本１２７番２ 100 日 5,772,718 円 0 令和4年1月15日 まで 89.28 ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月5日 公共建築課 木本連絡所屋上防水改修工事 1,290,000 円 0 円 別添 令和3年10月8日 から 1,183,300 円

防水工事業 14:30 21000109 和歌山市木ノ本１２７番２ 100 日 1,180,647 円 0 令和4年1月15日 まで 91.73 ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月8日 道路建設課 
市駅和佐線道路新設改良工事その
８

62,238,000 円 0 円 別添 令和3年10月13日 から 56,543,400 円

土木工事業 9:30 21000097
和歌山市出島地内から栗栖地内ま
で

170 日 55,899,600 円 0 令和4年3月31日 まで 90.85 ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月8日 河川港湾課 滝畑川河川改良工事 1,817,000 円 0 円 別添 令和3年10月13日 から 1,599,516 円

土木工事業 10:00 21000090 和歌山市滝畑地内 90 日 1,570,471 円 0 令和4年1月10日 まで 88.03 ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月12日 道路管理課 菖蒲橋外２橋補修工事 6,916,000 円 0 円 別添 令和3年10月15日 から 6,077,460 円

土木工事業 9:30 21000051 和歌山市吉礼地内外 100 日 6,077,460 円 0 令和4年1月22日 まで 87.88 ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月12日 公共建築課 京橋親水公園便所整備工事 15,290,000 円 0 円 別添 明治33年1月0日 から 0 円

建築工事業 10:00 21000112 和歌山市福町３８番 120 日 13,690,000 円 0 明治33年1月0日 まで  ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月12日 公共建築課 
和歌山市斎場１・２系排気筒改修
工事

12,560,000 円 0 円 別添 令和3年10月19日 から 12,490,000 円

管工事業 10:30 21000096 和歌山市南出島１００番１ 160 日 11,374,836 円 0 令和4年3月27日 まで 99.44 ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月12日 道路管理課 
市道城北５６号線歩行空間整備工
事

21,033,000 円 0 円 別添 令和3年10月15日 から 18,857,988 円

舗装工事業 11:00 21000116 和歌山市福町地内 150 日 18,857,988 円 0 令和4年3月13日 まで 89.66 ％

（有）赤津塗装   栗原塗装   （有）前芝塗装工業 3 （有）赤津塗装

10
（有）一陽建設   オーロン物産（株）   （有）前芝塗装工業   和
歌山ベストン（株）   和防工業（株）

5 （有）一陽建設

9

力土建（有）   （株）中野建設   （株）山翔建設 3 （株）中野建設

12 （株）コウノ   根田建設（株）   （株）中野建設 3 （株）中野建設

11

安全工業（株）   （株）エコス   （有）光華園   （株）幸輝開発
庄司建設工業   智代美建設（株）   （株）當銘組   （有）ユート
ピア建設   （有）ユカワ開発   （有）和歌山ライン

10 （株）幸輝開発

14 0 0
入札参加者がな
かったため、入
札取りやめ

13

（株）三田設備工業   （株）タニノプラント産業 2
（株）タニノプ
ラント産業

16

淺川道路（株）   永昇建設（株）   （株）エコス   加建工業
（株）   亀井建設工業（株）   （株）希真産業   （株）幸輝開発
（株）里村建設   （株）関組   太陽建設（株）   （株）中野建設
中村設備工業（株）   益田工業（有）   松浦舗道建設（株）   三
笠建設（株）   （株）三﨑工業   （株）森上土木   ライトエンジ
ニアリング（株）   良誠工業（株）   （有）和西建設

20 （株）中野建設

15



令和３年度入札結果一覧表

工事種別 工事場所

入札参加業者

工事番号
最低制限価格
又は失格価格
（税抜き）

予定価格
（税抜き）

入札日 工事担当課名

落札業者名
入札参
加業者
数

工事名

設計工期

低入札価格調査
基準価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

落札率

工期

工事
概要

0入札時間

№

入札方法

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月15日 公共建築課 
（仮称）岡崎団地新２号棟建設電
気設備工事

114,300,000 円 104,730,000 円 別添 令和3年10月23日 から 100,458,000 円

電気工事業 9:30 21000083 和歌山市神前３７番１ 630 日 100,365,920 円 0 令和5年7月14日 まで 87.89 ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月19日 耕地課 水路改良工事　雑賀地区西浜 5,351,000 円 0 円 別添 令和3年10月22日 から 4,709,520 円

土木工事業 9:30 21000111 和歌山市西浜地内 100 日 4,703,940 円 0 令和4年1月29日 まで 88.01 ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月19日 道路建設課 和歌浦口雑賀崎線照明設置工事 7,684,000 円 0 円 別添 令和3年10月22日 から 6,775,000 円

電気工事業 10:00 21000130 和歌山市和歌浦中１丁目地内 130 日 6,763,500 円 0 令和4年2月28日 まで 88.17 ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月22日 道路建設課 市駅和佐線道路改築工事その３ 56,187,000 円 0 円 別添 令和3年10月28日 から 50,967,703 円

土木工事業 9:30 21000113
和歌山市鳴神地内から栗栖地内ま
で

140 日 50,762,006 円 0 令和4年3月16日 まで 90.71 ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月22日 道路建設課 貴志４号線道路改良工事その２ 29,853,000 円 0 円 別添 令和3年10月28日 から 26,515,524 円

土木工事業 10:00 21000118 和歌山市土入地内 150 日 26,465,440 円 0 令和4年3月26日 まで 88.82 ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月22日 道路管理課 西脇山口線舗装修繕工事 22,790,000 円 0 円 別添 令和3年10月28日 から 20,120,055 円

舗装工事業 10:30 21000071 和歌山市次郎丸地内 150 日 20,118,054 円 0 令和4年3月26日 まで 88.28 ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月22日 耕地課 農道舗装改良工事　和佐地区禰宜 826,000 円 0 円 別添 令和3年10月28日 から 728,600 円

土木工事業 11:00 21000107 和歌山市禰宜地内 70 日 724,824 円 0 令和4年1月5日 まで 88.21 ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月22日 道路管理課 紀伊１２０号線舗装修繕工事 3,892,000 円 0 円 別添 令和3年10月28日 から 3,451,700 円

舗装工事業 11:30 21000140 和歌山市府中地内 90 日 3,448,986 円 0 令和4年1月25日 まで 88.69 ％

（株）土井電設工業   古川電設（株） 2
（株）土井電設
工業

18
（株）土谷組   （株）寺本工務店   （有）出口雅建設   隼総建
（有）火の国産業

5
（有）火の国産
業

17

植野電気（株）   （有）白川電気工事   （有）タクミ電設
（株）土井電設工業   （有）納庄電設

5 （有）納庄電設

20
（株）オオジ建設   （株）紀の川建設   多喜建設（株）   （有）
ユートピア建設   （株）吉本建設   （有）和西建設

6
（有）ユートピ
ア建設

19

（有）一陽建設   （株）共立建設   泰興建設（株）   （有）東和
水道工業所   良建   ワタカ建設（株）

6 （株）共立建設

22

淺川道路（株）   （有）一陽建設   永昇建設（株）   （株）エコ
ス   加建工業（株）   亀井建設工業（株）   （株）希真産業   木
下建設（株）   （株）幸輝開発   （株）里村建設   （株）関組
太陽建設（株）   （株）杖村舗装建設   司建設工業（株）
（株）中野建設   中村設備工業（株）   益田工業（有）   松浦舗
道建設（株）   （株）丸栄山下組   三笠建設（株）   （株）三﨑
工業   （株）森上土木   （有）山口工業   ライトエンジニアリン
グ（株）   良誠工業（株）   （有）和西建設

26 淺川道路（株）

21

（有）弘成開発   （株）コウノ   根田建設（株）   松田工業
（株）   良建

5 （有）弘成開発

24
永昇建設（株）   亀井建設工業（株）   （株）関組   太陽建設
（株）   （株）中野建設   （株）三﨑工業   （株）森上土木
（有）和西建設

8 （有）和西建設

23



令和３年度入札結果一覧表

工事種別 工事場所

入札参加業者

工事番号
最低制限価格
又は失格価格
（税抜き）

予定価格
（税抜き）

入札日 工事担当課名

落札業者名
入札参
加業者
数

工事名

設計工期

低入札価格調査
基準価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

落札率

工期

工事
概要

0入札時間

№

入札方法

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月26日 河川港湾課 川尻川河川改良工事 20,462,000 円 0 円 別添 令和3年10月29日 から 18,246,104 円

土木工事業 9:30 21000089
和歌山市磯の浦地内から本脇地内
まで

154 日 18,177,780 円 0 令和4年3月31日 まで 89.17 ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月26日 道路管理課 
緊急避難道路整備工事　楠見地区
船所

20,211,000 円 0 円 別添 明治33年1月0日 から 0 円

土木工事業 10:00 21000136 和歌山市船所地内 140 日 17,700,000 円 0 明治33年1月0日 まで  ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月26日 道路建設課 西和佐９号線道路改良工事その２ 16,722,000 円 0 円 別添 令和3年11月2日 から 14,894,300 円

土木工事業 10:30 21000114 和歌山市栗栖地内 130 日 14,885,377 円 0 令和4年3月11日 まで 89.07 ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月26日 道路建設課 有本中島線道路改築工事その２ 6,424,000 円 0 円 別添 令和3年10月29日 から 5,725,000 円

土木工事業 11:00 21000129 和歌山市黒田地内 140 日 5,722,846 円 0 令和4年3月17日 まで 89.12 ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月26日 公共建築課 西和佐分団消防車庫新設工事 8,210,000 円 0 円 別添 令和3年10月29日 から 7,490,000 円

建築工事業 11:30 21000121 和歌山市栗栖６７番２外 120 日 7,361,025 円 0 令和4年2月25日 まで 91.23 ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月26日 公共建築課 
和歌山駅西口広場シェルター設置
工事

7,210,000 円 0 円 別添 明治33年1月0日 から 0 円

建築工事業 13:30 21000117 和歌山市美園町五丁目地内 120 日 6,550,000 円 0 明治33年1月0日 まで  ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月26日 道路管理課 明光通線　舗装修繕工事 7,187,000 円 0 円 別添 令和3年10月29日 から 6,346,875 円

舗装工事業 14:00 21000133
和歌山市和歌浦中１丁目地内から
和歌浦中２丁目地内まで

115 日 6,338,125 円 0 令和4年2月20日 まで 88.31 ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月26日 道路管理課 山口４９号線舗装修繕工事 6,501,000 円 0 円 別添 令和3年10月29日 から 5,700,000 円

舗装工事業 14:30 21000103 和歌山市湯屋谷地内 90 日 5,693,505 円 0 令和4年1月26日 まで 87.68 ％

（株）土谷組   中村設備工業（株） 2 （株）土谷組

26 0 0
入札参加者が１
者のため、入札
取りやめ

25

（有）一陽建設   カネヨシ建設   （株）北内組   紀宝電設（株）
（有）弘成開発   （株）コウノ   根田建設（株）   （有）柴山建
設   泰興建設（株）   （株）タムラ技建   松田工業（株）
（株）松原園   （株）森上土木   良建

14 （株）北内組

28
カネヨシ建設   （株）北内組   （有）弘成開発   （株）コウノ
根田建設（株）   泰興建設（株）   松田工業（株）   （株）森上
土木   良建

9 泰興建設（株）

27

大浦建設（株）   国土建設（株） 2 大浦建設（株）

30 0 0
入札参加者が１
者のため、入札
取りやめ

29

（有）一陽建設   ウェーブ   永昇建設（株）   （有）柴山建設
（株）関組   （株）三﨑工業   （株）森上土木

7 （株）森上土木

32
（有）一陽建設   ウェーブ   永昇建設（株）   亀井建設工業
（株）   （株）関組   （株）三﨑工業   （株）森上土木   ライト
エンジニアリング（株）

8 （株）三﨑工業

31



令和３年度入札結果一覧表

工事種別 工事場所

入札参加業者

工事番号
最低制限価格
又は失格価格
（税抜き）

予定価格
（税抜き）

入札日 工事担当課名

落札業者名
入札参
加業者
数

工事名

設計工期

低入札価格調査
基準価格
（税抜き）

落札金額
（税抜き）

落札率

工期

工事
概要

0入札時間

№

入札方法

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月26日 道路管理課 紀三井寺団地７号線舗装修繕工事 6,277,000 円 0 円 別添 令和3年10月29日 から 5,555,624 円

舗装工事業 15:00 21000122 和歌山市紀三井寺地内 120 日 5,530,416 円 0 令和4年2月25日 まで 88.51 ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月26日 道路管理課 紀伊４４号線舗装修繕工事 6,202,000 円 0 円 別添 令和3年10月29日 から 5,463,899 円

舗装工事業 15:30 21000102 和歌山市西田井地内 90 日 5,456,836 円 0 令和4年1月26日 まで 88.10 ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月26日 （教）教育施設課 東中学校屋上防水改修工事 15,240,000 円 0 円 別添 令和3年10月29日 から 14,020,000 円

防水工事業 16:00 21000124 和歌山市松原字横枕３４１番 120 日 14,020,000 円 0 令和4年2月25日 まで 91.99 ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月26日 （教）教育施設課 貴志小学校屋上防水改修工事 8,990,000 円 0 円 別添 令和3年10月29日 から 8,270,000 円

防水工事業 16:30 21000125 和歌山市栄谷字八幡前８８６番 120 日 8,270,000 円 0 令和4年2月25日 まで 91.99 ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月29日 道路管理課 市道加太８８号線災害復旧工事 308,181,000 円 279,400,000 円 別添 明治33年1月0日 から 270,580,000 円

土木工事業 9:30 21000092 和歌山市加太地内 220 日 267,783,425 円 0 明治33年1月0日 まで 87.80 ％

事後審査型一
般競争入札

令和3年10月29日 道路管理課 塩屋和歌浦東線　舗装修繕工事 3,195,000 円 0 円 別添 令和3年11月3日 から 2,811,136 円

舗装工事業 10:00 21000132 和歌山市和歌川町地内 90 日 2,805,020 円 0 令和4年1月31日 まで 87.99 ％

（有）一陽建設   ウェーブ   永昇建設（株）   亀井建設工業
（株）   （株）関組   太陽建設（株）   （株）三﨑工業   （株）
森上土木   ライトエンジニアリング（株）   （有）和西建設

10 太陽建設（株）

34
（有）一陽建設   ウェーブ   永昇建設（株）   亀井建設工業
（株）   （株）関組   太陽建設（株）   （株）三﨑工業   （株）
森上土木   ライトエンジニアリング（株）   （有）和西建設

10 永昇建設（株）

33

アサカワリフォーム（株）   （有）一陽建設   オーロン物産（株）
カメイ建設（株）   三協樹脂建材（株）   （株）新光商事
（有）谷村塗装工業   （有）西庄西本建設   （有）前芝塗装工業
保田建設（株）   若杉建装工業（株）   和歌山ベストン（株）
和防工業（株）

13
三協樹脂建材
（株）

36

アサカワリフォーム（株）   （有）一陽建設   オーロン物産（株）
カメイ建設（株）   三協樹脂建材（株）   （株）新光商事
（有）谷村塗装工業   （有）西庄西本建設   （有）前芝塗装工業
若杉建装工業（株）   和歌山ベストン（株）   和防工業（株）

12 （有）一陽建設

35

（株）淺川組   （株）小池組   （株）城南建設   （株）中山建設
良誠工業（株）

5 （株）淺川組

38 ウェーブ   永昇建設（株）   （株）関組 3 ウェーブ

37



仮設工　　　　　　　　　　　　　１　式

工 事 概 要

号

橋梁補修工（４７８０）　　　　　１　式

様式第１号の１ （当初契約用）

年度

工 事 名

年 度

工 事 番 号

３令和

２１００００５１第

橋梁補修工（菖蒲橋）　　　　　　１　式

橋梁補修工（４７２０）　　　　　１　式

菖蒲橋外２橋補修工事



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第 ２１００００７１ 号

工 事 名 西脇山口線舗装修繕工事

工 事 概 要

舗装工　　　　　　　　　　1式
区画線工　　　　　　　　　1式
仮設工　　　　　　　　　　1式



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００８３号

工 事 名 （仮称）岡崎団地新２号棟建設電気設備工事

工 事 概 要
電気設備工事　　一式



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００８８号

工 事 名 宮前１７７号線ほか道路改良工事その２

工 事 概 要

土工・・・・・・・・・・・・・一式
撤去工・・・・・・・・・・・・一式
ボックスカルバート・・・Ｌ＝５３ｍ
自由勾配側溝・・・・・・Ｌ＝５３ｍ
舗装工・・・・・・・・Ａ＝３８９㎡
区画線工・・・・・・・・・・・一式
付帯工・・・・・・・・・・・・一式
仮設工・・・・・・・・・・・・一式
水道管移設工・・・・・・・・・一式



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００８９号

工 事 名 川尻川河川改良工事

工 事 概 要

河川改良工
護岸工（左岸）　L=26.0ｍ
護岸工（右岸）　L=26.0ｍ
河床工　１式
仮設工　１式



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００９０号

工 事 名 滝畑川河川改良工事

工 事 概 要

　
護岸工　場所打擁壁工　L=11.0ｍ
仮設工　１式



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００９１号

工 事 名 加太小学校外１校給食調理室空調設置工事

工 事 概 要

機械設備改修工事　　一式
電気設備改修工事　　一式

　　加太小学校　　　給食棟
　　貴志南小学校　　給食棟



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００９２号

工 事 名 市道加太８８号線災害復旧工事

工 事 概 要

本工事
　
鋼管杭工　　　　　　　　101本
モルタル吹付工　　　　　652㎡
鉄筋挿入工　　　　　　　224本
杭頭コンクリート工　　　744㎥
張りコンクリート工　　　 52㎥
横ボーリング工　　　　　 14本
舗装復旧工　　　　　　　620㎡

工損事前調査業務
　
打合せ協議　　　　　　　1式
現地踏査　　　　　　　　1式
木造建物　　　　　　　　3棟
非木造建物　　　　　　　2棟



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００９６号

工 事 名 和歌山市斎場1・2系排気筒改修工事

工 事 概 要 機械設備工事　  　一式



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００９７号

工 事 名 市駅和佐線道路新設改良工事その８

工 事 概 要

道路土工　　　　一式
排水構造物工　  一式
(プレキャスト路面排水管　L=179m、台付管φ800
L=10m)
舗装工　　　　　一式
縁石工　　　　　L=223m
区画線工　　　　一式
構造物撤去工　　一式
道路付属施設工　一式
(防草シート　A=93㎡)
道路照明工　　　一式
(単独柱　N=4基、複合柱　N=5基)
交通信号機工　　一式
仮設工　　　　　一式



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第 ２１００００９８ 号

工 事 名 宮北小学校外１校給食調理室空調設置工事

工 事 概 要

機械設備改修工事　　一式
電気設備改修工事　　一式

　　　　宮北小学校　　給食棟
　　　　芦原小学校　　給食棟



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００９９号

工 事 名 雑賀崎小学校外１校給食調理室空調設置工事

工 事 概 要

機械設備改修工事　　一式
電気設備改修工事　　一式

　　　雑賀崎小学校　　給食棟
　　　浜宮小学校　　　給食棟



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１００号

工 事 名 宮小学校外１校給食調理室空調設置工事

工 事 概 要

機械設備改修工事　　一式
電気設備改修工事　　一式

　　宮小学校　　　給食棟
　　小倉小学校　　給食棟



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１０１号

工 事 名 福島小学校外１校給食調理室空調設置工事

工 事 概 要

機械設備改修工事　　一式
電気設備改修工事　　一式

　　福島小学校　　　給食棟
　　楠見西小学校　　給食棟



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１０２号

工 事 名 紀伊４４号線舗装修繕工事

工 事 概 要

舗装工　　　　　　　　　　1式
区画線工　　　　　　　　　1式
仮設工　　　　　　　　　　1式



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１０３号

工 事 名 山口４９号線舗装修繕工事

工 事 概 要

舗装工　　　　　　　　　　1式
区画線工　　　　　　　　　1式
仮設工　　　　　　　　　　1式



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１０５号

工 事 名 衛生研究所高度安全実験室整備工事

工 事 概 要

改修工事概要
高度安全実験室整備工事
・機械設備工事　・・・　一式
・電気設備工事　・・・　一式
・建築工事　　　・・・　一式



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１０７号

工 事 名 農道舗装改良工事　和佐地区禰宜

工 事 概 要
土工　　　　　　    　　　 　　　一式
コンクリート舗装工　　　   　　A=49m2



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１０９号

工 事 名 木本連絡所屋上防水改修工事

工 事 概 要 ・屋上防水改修工事・・・一式



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１１０号

工 事 名 木本連絡所外壁改修工事

工 事 概 要

・外壁改修工事・・・・・一式
・内装改修工事・・・・・一式
・塗装改修工事・・・・・一式
・電気設備改修工事・・・一式



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１１１号

工 事 名 水路改良工事　雑賀地区西浜

工 事 概 要
土工　　　　　　　　　　　　　１式
水路工　　　　　　　　　Ｌ＝２９ｍ
仮設工　　　　　　　　　　　　１式



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１１２号

工 事 名 京橋親水公園便所整備工事

工 事 概 要

■京橋親水公園便所整備工事

　鉄筋コンクリート造一部鉄骨造
　平屋建て　延床面積２５．７２㎡
　
　建築工事…一式
　電気設備工事…一式
　機械設備工事…一式



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１１３号

工 事 名 市駅和佐線道路改築工事その３

工 事 概 要

道路土工　　　　一式
地盤改良工　　　一式
排水構造物工　　203m
構造物撤去工　　一式
舗装工　　　 　1684㎡
縁石工　      　484m
防護柵工　　　　一式
標識工　　　　　一式
電気通信配管工　一式
取付道路工　　　一式
取付整地工　　　一式
仮設工      　　一式



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１１４号

工 事 名 西和佐９号線道路改良工事その２

工 事 概 要

道路土工　　　　一式
擁壁工　　　　　L=90m
排水構造物工　　L=100m
構造物撤去工　　一式
付帯工　　　　　一式
仮設工　　　　　一式



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１１６号

工 事 名 市道城北５６号線歩行空間整備工事

工 事 概 要

歩行空間整備工
　
舗装工　　　　　　　　一式
区画線工　　　　　　　一式
付帯工　　　　　　　　一式
 





様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第 ２１０００１１８号

工 事 名 貴志４号線道路改良工事その２

土工　　　　　　　一式

撤去工　　　　　　一式

法面工　　　　　　一式

擁壁工　　　　　　Ⅼ＝８０ｍ

排水工

　自由勾配側溝　　Ⅼ＝４４．１ｍ

　集水桝　　　　　Ｎ＝２箇所

安全施設工　　　　一式

舗装工　　　　　　一式

雑工　　　　　　　一式

仮設工　　　　　

　軽量鋼矢板　　　Ⅼ＝１４．３ｍ

家屋事前調査　　　一棟

工事概要



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１２１号

工 事 名 西和佐分団消防車庫新設工事

工 事 概 要

西和佐分団消防車庫新設工事

新築工事：軽量鉄骨造　平屋建て　延床面積36.14㎡
解体工事：鉄骨造　平屋建て　延床面積21.64㎡
　　　　　警鐘台　鉄骨造　高さ約11.2ｍ

・建築工事　　　・・・一式
・電気設備工事　・・・一式
・機械設備工事　・・・一式



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１２２号

工 事 名 紀三井寺地７号線舗装修繕工事

工 事 概 要

舗装工　　　　　　　　　　　・・・・1360m2

区画線工　　　　　　　　　　・・・・１式

仮設工　　　　　　　　　　　・・・・１式



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１２４号

工 事 名 東中学校屋上防水改修工事

工 事 概 要

■工事概要
　屋上防水改修工事　・・・　一式
　　・塩化ビニル樹脂系シート防水　機械固定工法
（S-M2工法）
　　・ウレタンゴム系塗膜防水（X-2工法）



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１２５号

工 事 名 貴志小学校屋上防水改修工事

工 事 概 要

■工事概要
　屋上防水改修工事　・・・　一式
　　・塩化ビニル樹脂系シート防水　機械固定工法
（S-M2工法）
　　・ウレタンゴム系塗膜防水（X-2工法）



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和3年度

工 事 番 号 第２１０００１２９号

工 事 名 有本中島線道路改築工事その２

工 事 概 要

土工　　　　　　　一式
排水構造物工　　　L=82m
撤去工　　　　　　一式
付帯工　　　　　　一式



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１３０号

工 事 名 和歌浦口雑賀崎線照明設置工事

工 事 概 要

道路照明設備設置工　　　　２基
照明灯基礎設置工　　　　　２基
付帯工　　　　　　　　　　一式
仮設工　　　　　　　　　　一式



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１３２号

工 事 名 塩屋和歌浦東線舗装修繕工事

工 事 概 要
舗装工・・・・・・・１式
区画線工・・・・・・１式
仮設工・・・・・・・１式



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１３３号

工 事 名 明光通線　舗装修繕工事

工 事 概 要
舗装工・・・・・・・１式
区画線工・・・・・・１式
仮設工・・・・・・・１式



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１３６号

工 事 名 緊急避難道路整備工事　楠見地区船所

工 事 概 要

緊急避難道路整備工
　
道路土工　　　　　　　一式
構造物撤去工　　　　　一式
仮設工　　　　　　　　一式
地盤改良工　　　　　　一式
カルバート工　　　　　一式
縁石工　　　　　　　　一式
舗装工　　　　　　　　一式
区画線工　　　　　　　一式
道路付属施設工　　　　一式
 



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１４０号

工 事 名 紀伊１２０号線舗装修繕工事

工 事 概 要

舗装工　　　　　　　　　　1式
仮設工　　　　　　　　　　1式
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