

令和3年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和3年11月2日	公共建築課	京橋親水公園便所整備工事	17,460,000 円	円	(株) オオジ建設 (株) R e R	2	別添	(株) オオジ建設	令和3年11月6日 から	17,400,000 円
	建築工事業	9:30	21000112	和歌山市福町3 8番	120 日	15,845,676 円					令和4年3月5日 まで	99.66 %
2	事後審査型一般競争入札	令和3年11月2日	公共建築課	和歌山市消防庁舎照明器具LED化改修工事	14,690,000 円	円	阿部電気工事 植野電気(株) (有) 大橋設備 (有) 白川電気工事 (有) タクミ電設 武田電気(株) (株) 土井電設工業 (有) ニシジデンキ住設 西山電機工業(株) (株) 萩野電機 (株) ハタノ設備(株) 山口電気 (有) 和歌浦電業	13	別添	(有) 大橋設備	令和3年11月9日 から	13,398,000 円
	電気工事業	10:00	21000137	和歌山市八番丁1 2番	120 日	13,361,040 円					令和4年3月8日 まで	91.20 %
3	事後審査型一般競争入札	令和3年11月2日	公共建築課	雄湊連絡所外壁改修工事	5,170,000 円	円	カメイ建設(株) 栗原塗装 (有) 谷村塗装工業 (有) 前芝塗装工業 山田塗装店 吉野塗装工業(株) 和歌山ベストン(株)	7	別添	山田塗装店	令和3年11月6日 から	4,600,000 円
	塗装工事業	10:30	21000128	和歌山市伝法橋南ノ丁1 6番	100 日	4,587,786 円					令和4年2月13日 まで	88.97 %
4	事後審査型一般競争入札	令和3年11月2日	(教) 教育施設課	直川小学校屋上防水改修工事	7,950,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (有) 一陽建設 オーロン物産(株) カメイ建設(株) さち産業(株) 三協樹脂建材(株) (有) シールテック(株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 (有) 前芝塗装工業 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)	12	別添	(株) 新光商事	令和3年11月6日 から	7,284,720 円
	防水工事業	11:00	21000134	和歌山市直川字高井垣内1 2 4 9番	120 日	7,284,003 円					令和4年3月5日 まで	91.63 %
5	事後審査型一般競争入札	令和3年11月2日	公共建築課	雄湊連絡所屋上防水改修工事	1,770,000 円	円	アサカワリフォーム(株) オーロン物産(株) さち産業(株) 和歌山ベストン(株)	4	別添	さち産業(株)	令和3年11月6日 から	1,628,000 円
	防水工事業	11:30	21000127	和歌山市伝法橋南ノ丁1 6番	100 日	1,624,000 円					令和4年2月13日 まで	91.98 %
6	事後審査型一般競争入札	令和3年11月2日	公園緑地課	牛町公園整備工事	9,622,000 円	円	安全工業(株) (株) 井内屋種苗園 (有) 一陽建設(株) エコス 海晴工業(株) 角谷産業(株) カネヨシ建設 カメイ建設(株) (株) 貴志安商店(株) 希真産業(株) 北内組 紀宝電設(株) (有) 光華園(株) 幸輝開発(有) 弘成開発(株) コウノ 根田建設(株) (株) 里村建設 庄司建設工業(株) 松風園(有) 柴山建設 太陽建設(株) (有) 玉井造園土木(株) 玉置建材(株) 當銘組(株) 東陽園建設 東洋建機(株) 隼総建(株) 人見組(有) 火の国産業 藤本開発(株) 松田工業(株) (株) 松原園(株) 松原造園土木(株) 森上土木(有) 山健重機整備(有) ユートピア建設(有) ユーライズ(株) ユウキ土木(株) 吉本園芸(株) 吉本建設 ライトエンジニアリング(株) (有) R I S S O H (株) 和歌山ナセリー (有) 和歌山ラインワタカ建設(株)	46	別添	庄司建設工業	令和3年11月6日 から	8,491,560 円
	とび・土工工事業/造園工事業	13:30	21000119	和歌山市南牛町4 8番	125 日	8,486,520 円					令和4年3月10日 まで	88.25 %
7	事後審査型一般競争入札	令和3年11月9日	道路建設課	今福神前線道路改築工事	14,144,000 円	円	(株) 希真産業 (有) 楠見建材 (株) 関組	3	別添	(株) 関組	令和3年11月12日 から	12,690,000 円
	土木工事業	9:30	21000094	和歌山市堀止西1丁目地内	110 日	12,690,000 円					令和4年3月1日 まで	89.72 %

令和3年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	令和3年11月9日	公園緑地課	松下公園遊具撤去更新工事	8,199,000 円	円	(株) 井内屋種苗園 (有) 光華園 (株) 松風園 新友商事 (株) (有) 玉井造園土木 (株) 東陽園建設 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 (株) 吉本園芸 (株) 和歌山ナセリー	11	別添	(株) 松風園	令和3年11月12日 から	7,203,694 円
	造園工事業	10:00	21000126	和歌山市禰宜1264番外	120 日	7,196,514 円	和歌山ナセリー				令和4年3月11日 まで	87.86 %
9	事後審査型一般競争入札	令和3年11月12日	耕地課	水路改良工事 名草地区内原	4,361,000 円	円	(有) 塩崎組 (有) 出口雅建設	2	別添	(有) 出口雅建設	令和3年11月17日 から	3,829,896 円
	土木工事業	9:30	21000142	和歌山市内原地内	100 日	3,829,896 円					令和4年2月24日 まで	87.82 %
10	事後審査型一般競争入札	令和3年11月12日	耕地課	水路改良工事 東山東地区山東中	3,379,000 円	円	(株) 協和開発 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 宮崎建設 (有) ユカワ開発	6	別添	智代美建設 (株)	令和3年11月17日 から	2,928,900 円
	土木工事業	10:00	21000148	和歌山市山東中地内	100 日	2,913,492 円					令和4年2月24日 まで	86.68 %
11	事後審査型一般競争入札	令和3年11月12日	耕地課	水路改良工事 西山東地区境原	1,386,000 円	円	(株) 協和開発 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 宮崎建設 (有) ユカワ開発	6	別添	智代美建設 (株)	令和3年11月17日 から	1,219,400 円
	土木工事業	10:30	21000143	和歌山市境原地内	90 日	1,218,840 円					令和4年2月14日 まで	87.98 %
12	事後審査型一般競争入札	令和3年11月12日	公共建築課	本庁舎3階議場天井照明改修工事	4,010,000 円	円	植野電気(株) 近畿電設工業(株) (有) 白川電気工事 武 田電気(株) (株) 土井電設工業 (有) ニシジデンキ住設 (株) ハタノ設備 (有) 和歌浦電業	8	別添	(株) 土井電設 工業	令和3年11月17日 から	3,614,000 円
	電気工事業	11:00	21000139	和歌山市七番丁23番	90 日	3,614,000 円					令和4年2月14日 まで	90.12 %
13	事後審査型一般競争入札	令和3年11月12日	青岸清掃センター	青岸クリーンセンタークレーン操作室空調機器更新工事	2,770,000 円	円	(有) 白川電気工事 (有) タクミ電設 (株) ハタノ設備	3	別添	(有) 白川電気 工事	令和3年11月17日 から	2,495,000 円
	管工事業	11:30	21000123	和歌山市湊1342番地の39	120 日	2,495,000 円					令和4年3月16日 まで	90.07 %
14	事後審査型一般競争入札	令和3年11月16日	道路管理課	緊急避難道路整備工事 楠見地区船所	20,211,000 円	円	(有) 一陽建設 (有) 東和水道工業所 中村設備工業(株)	3	別添	(有) 一陽建設	令和3年11月19日 から	17,753,300 円
	土木工事業	9:30	21000136	和歌山市船所地内	130 日	17,753,300 円					令和4年3月28日 まで	87.84 %
15	事後審査型一般競争入札	令和3年11月16日	公共建築課	和歌浦水防倉庫建替工事	11,320,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (株) 蔭山組 国土建設(株) 保 田建設(株) (株) ReR	5	別添	(株) ReR	令和3年11月20日 から	10,284,900 円
	建築工事業	10:00	21000149	和歌山市和歌浦中3丁目683番3	100 日	10,207,752 円					令和4年2月27日 まで	90.86 %

令和3年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
16	事後審査型一般競争入札	令和3年11月16日	公共建築課	和歌山駅西口広場シェルター設置工事	7,210,000 円	円	(株) Re R	1	別添	(株) Re R	令和3年11月19日 から	7,120,000 円
	建築工事業	10:30	21000117	和歌山市美園町五丁目地内	120 日	6,599,125 円					令和4年3月18日 まで	98.75 %
17	事後審査型一般競争入札	令和3年11月19日	住宅第2課	三沢第2団地屋上防水その他改修工事	45,250,000 円	円	アサカワリフォーム(株) オーロン物産(株) カメイ建設(株) 三協樹脂建材(株) (有)谷村塗装工業 (有)前芝塗装工業 若杉建築工業(株) 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)	9	別添	オーロン物産(株)	令和3年11月26日 から	41,347,190 円
	防水工事業	9:30	21000152	和歌山市三沢町三丁目2番1	120 日	41,299,545 円					令和4年3月25日 まで	91.38 %
18	事後審査型一般競争入札	令和3年11月19日	(教)教育施設課	今福小学校受変電設備改修工事	3,090,000 円	円	阿部電気工事 植野電気(株) 近畿電設工業(株) (株)坂口電気 (有)白川電気工事 武田電気(株) (株)土井電設工業 (有)納庄電設 (株)ハタノ設備	9	別添	武田電気(株)	令和3年11月26日 から	2,772,000 円
	電気工事業	10:00	21000141	和歌山市今福三丁目1596番1	90 日	2,752,750 円					令和4年2月23日 まで	89.71 %
19	事後審査型一般競争入札	令和3年11月26日	道路建設課	今福壺園区画整備工事	3,578,000 円	円	(有)塩崎組 (株)ユウキ土木	2	別添	(有)塩崎組	令和3年12月2日 から	3,179,767 円
	土木工事業	9:30	21000138	和歌山市今福2丁目地内	95 日	3,142,833 円					令和4年3月6日 まで	88.87 %
20	事後審査型一般競争入札	令和3年11月26日	(教)教育施設課	さんさんセンター紀の川高圧ケーブル等改修工事	1,900,000 円	円	阿部電気工事 (株)坂口電気 (有)白川電気工事 武田電気(株) (有)ニンジデンキ住設	5	別添	(有)ニンジデンキ住設	令和3年12月2日 から	1,710,000 円
	電気工事業	10:00	21000145	和歌山市直川326番7	90 日	1,707,914 円					令和4年3月1日 まで	90.00 %
21	事後審査型一般競争入札	令和3年11月26日	公共建築課	和歌山市役所東庁舎高圧ケーブル改修工事	1,150,000 円	円	阿部電気工事 (株)坂口電気 (有)白川電気工事 (有)ニンジデンキ住設	4	別添	(株)坂口電気	令和3年12月2日 から	1,050,000 円
	電気工事業	10:30	21000160	和歌山市七番丁2番	60 日	1,043,184 円					令和4年1月30日 まで	91.30 %
22	事後審査型一般競争入札	令和3年11月26日	耕地課	農道舗装改良工事 岡崎地区西	618,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から	円
	舗装工事業	11:00	21000146	和歌山市 西地内	50 日	540,000 円					まで	%
23	事後審査型一般競争入札	令和3年11月30日	住宅第2課	平井第3団地空家改修工事	7,750,000 円	円	国土建設(株) (有)西庄西本建設 橋本建設工業	3	別添	橋本建設工業	令和3年12月2日 から	7,595,000 円
	建築工事業	9:30	21000156	和歌山市平井113番	120 日	6,958,413 円					令和4年3月31日 まで	98.00 %

令和3年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
24	事後審査型一般競争入札	令和3年11月30日	道路建設課	岡崎130号線道路新設改良工事 その4	9,194,000 円	円	植野電気(株) (有)タクミ電設 (有)ニンジデンキ住設 古川電設(株)	4	別添	(有)ニンジデンキ住設	令和3年12月3日 から 令和4年3月12日 まで	8,187,000 円
	電気工事業	10:00	21000163	和歌山市朝日地内	100 日	8,177,372 円						89.05 %
25	事後審査型一般競争入札	令和3年11月30日	(教)教育施設課	広瀬小学校屋上防水改修工事	11,080,000 円	円	アサカワリフォーム(株) オーロン物産(株) さち産業(株) 三協樹脂建材(株) (有)シールテック(株) 新光商事 (有)谷村塗装工業 (有)西庄西本建設 (有)前芝塗装工業 保田建設(株) 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)	12	別添	(有)西庄西本建設	令和3年12月3日 から 令和4年3月2日 まで	10,192,038 円
	防水工事業	10:30	21000150	和歌山市広瀬中ノ丁一丁目5番	90 日	10,192,038 円						91.99 %

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000094号
工 事 名	今福神前線道路改築工事
工 事 概 要	道路改良工事 L=180.28m 道路土工 1式 排水構造物工 L=179.51m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000112号
工 事 名	京橋親水公園便所整備工事
工 事 概 要	<p>■京橋親水公園便所整備工事</p> <p>鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 平屋建て 延床面積25.72㎡</p> <p>建築工事…一式 電気設備工事…一式 機械設備工事…一式</p>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第 21000117 号
工 事 名	和歌山駅西口広場シェルター設置工事
工 事 概 要	シェルター新築工事 一式 構造：鉄骨造 延べ面積：33.75㎡ その他外構工事 一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000119号
工 事 名	牛町公園整備工事
工 事 概 要	公園土工 1式 擁壁工 1式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000123号
工 事 名	青岸クリーンセンタークレーン操作室空調機器更新工事
工 事 概 要	空気調和設備工事・・・一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000126号
工 事 名	松下公園遊具撤去更新工事
工 事 概 要	遊戯施設整備工 一式 公園施設等撤去工 一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000127号
工 事 名	雄湊連絡所屋上防水改修工事
工 事 概 要	■雄湊連絡所屋上防水改修工事 (鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積202.77㎡) ・防水改修工事・・・一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000128号
工 事 名	雄湊連絡所外壁改修工事
工 事 概 要	<p>■雄湊連絡所外壁改修工事 (鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積202.77㎡)</p> <ul style="list-style-type: none">・外壁改修工事・・・一式・電気設備改修工事・・・一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第 21000134 号
工 事 名	直川小学校屋上防水改修工事
工 事 概 要	<p>■屋上防水改修工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none">・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定方法 (S-M2工法)・ウレタンゴム系塗膜防水 (X-2工法)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000136号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 楠見地区船所
工 事 概 要	緊急避難道路整備工 道路土工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 地盤改良工 一式 カルバート工 一式 縁石工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 道路付属施設工 一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000137号
工 事 名	和歌山市消防庁舎照明器具LED化改修工事
工 事 概 要	電気設備工事 電灯設備工事・・・一式 撤去工事・・・一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000138号
工 事 名	今福霊園区画整備工事
工 事 概 要	区画整備工 70区画 擁壁工 7.59m 仮設工 1式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000139号
工 事 名	本庁舎3階議場天井照明改修工事
工 事 概 要	電気設備工事 電灯設備工事・・・一式 撤去工事・・・一式 建築工事 塗装工事・・・一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000141号
工 事 名	今福小学校受変電設備改修工事
工 事 概 要	今福小学校受変電設備改修工事に伴う 電気設備工事・・・一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000142号
工 事 名	水路改良工事 名草地区内原
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工 L = 23.5m 一式 一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000143号
工 事 名	水路改良工事 西山東地区境原
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工 一式 L = 40m 一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第 21000145 号
工 事 名	さんさんセンター紀の川高圧ケーブル等改修工事
工 事 概 要	高圧ケーブル等改修に伴う電気設備工事・・・一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000146号
工 事 名	農道舗装改良工事 岡崎地区西
工 事 概 要	アスファルト舗装工 A=289m ²

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000148号
工 事 名	水路改良工事 東山地区山東中
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工 一式 L = 62m 一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000149号
工 事 名	和歌浦水防倉庫建替工事
工 事 概 要	和歌浦水防倉庫建替工事 新築工事：軽量鉄骨造 平屋建て 延床面積37.00㎡ 解体工事：鉄骨造 平屋建て 延床面積127.75㎡ ・ 建築工事 . . . 一式 ・ 電気設備工事 . . . 一式 ・ 機械設備工事 . . . 一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第 21000150号
工 事 名	広瀬小学校屋上防水改修工事
工 事 概 要	■工事概要 屋根防水改修工事 . . . 一式 塩ビシート防水 機械固定工法 (S-M2工法)

<p>年 度</p>	<p>令和3年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第21000152号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>三沢第2団地屋上防水その他改修工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>鉄筋コンクリート壁式構造 5階建 建築面積 1号棟：391.44㎡ 2号棟：410.73㎡ 3号棟：408.60㎡ 4号棟：408.60㎡</p> <p>屋上防水改修工事 . . . 一式 屋上給水設備改修工事 . . . 一式 その他改修工事 . . . 一式</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000156号
工 事 名	平井第3団地空家改修工事
工 事 概 要	<p>■平井第3団地空家改修工事 鉄筋コンクリート壁式構造 1-1号、1-2号</p> <p>内装改修工事 . . . 一式 電気設備改修工事 . . . 一式 機械設備改修工事 . . . 一式 外構改修工事 . . . 一式</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000160号
工 事 名	和歌山市役所東庁舎高圧ケーブル改修工事
工 事 概 要	電気設備工事 ・高圧ケーブルの取替 一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000163号
工 事 名	岡崎130号線道路新設改良工事その4
工 事 概 要	<p>撤去工 (信号柱) 二本</p> <p>交通安全施設設置工</p> <p>歩行者灯器移設工 一本</p> <p>多目的柱設置工 一基</p> <p>配線・ケーブル設備 一式</p> <p>防護柵工 L = 24.0m</p> <p>付帯工 一式</p>