

## 令和3年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和3年12月3日	河川港湾課	永山川平尾橋架替工事その2	23,980,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため、入札取りやめ	から	円
	土木工業業／プレストレスコンクリート	9:30	21000155	和歌山市口須佐地内から平尾地内まで	180 日	21,060,000 円						まで
2	事後審査型一般競争入札	令和3年12月3日	道路管理課	本町和歌浦線 舗装修繕工事	28,390,000 円	円	浅川道路(株) エコス(株) 希真産業(株) 関組(株) 杖村舗装建設(株) 中野建設(株) 益田工業(有) 三笠建設(株)	8	別添	(株) 中野建設	令和3年12月10日 から	25,429,248 円
	舗装工業業	10:00	21000131	和歌山市島崎町7丁目地内から鷹匠町5丁目地内まで	110 日	25,379,328 円						まで
3	事後審査型一般競争入札	令和3年12月7日	都市再生課	和歌山市駅前広場関連工事	10,420,000 円	円	オーノ保安工業(株) 海晴工業(株) 亀井建設工業(株) 紀州ライン(株) (株) コスマライン(株) 富銘組(有) 西尾組 山路ライン(株) 良誠工業(株) (有) 和歌山ライン	10	別添	オーノ保安工業(株)	令和3年12月11日 から	9,268,300 円
	とび・土工工業業	9:30	21000135	和歌山市東蔵前丁地内から屏風丁地内まで	91 日	9,252,116 円						まで
4	事後審査型一般競争入札	令和3年12月10日	耕地課	水路改良工事 安原地区相坂	3,577,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため、入札取りやめ	から	円
	土木工業業	9:30	21000151	和歌山市相坂地内	90 日	3,120,000 円						まで
5	事後審査型一般競争入札	令和3年12月10日	耕地課	水路改良工事 安原地区吉原	1,682,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため、入札取りやめ	から	円
	土木工業業	10:00	21000157	和歌山市吉原地内	90 日	1,460,000 円						まで
6	事後審査型一般競争入札	令和3年12月10日	耕地課	水路改良工事 東山東地区木枕	2,765,000 円	円	(株) 協和開発 (有) 國友組 大徹建設 力士建(有) 智代美建設(株) (株) 富銘組 (株) 宮崎建設	7	別添	力士建(有)	令和3年12月16日 から	2,430,000 円
	土木工業業	10:30	21000161	和歌山市木枕地内	90 日	2,430,000 円						まで
7	事後審査型一般競争入札	令和3年12月10日	耕地課	水路改良工事 東山東地区南畑外1か所	1,946,000 円	円	大徹建設 智代美建設(株) (株) 富銘組 (株) 宮崎建設	4	別添	智代美建設(株)	令和3年12月16日 から	1,709,500 円
	土木工業業	11:00	21000154	和歌山市南畑地内外1か所	70 日	1,709,500 円						まで
8	事後審査型一般競争入札	令和3年12月10日	耕地課	農道改良工事 川永地区永穂	1,775,000 円	円	東建設工業(有) 一陽建設(株) 貴志安商店(有) 弘成開発(株) コウノ 根田建設(株) 松田工業(株) (株) 森上土木	8	別添	(株) コウノ	令和3年12月16日 から	1,568,600 円
	土木工業業	11:30	21000108	和歌山市永穂地内	90 日	1,566,430 円						まで

## 令和3年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
9	事後審査型一般競争入札	令和3年12月14日	河川港湾課	下水道災害復旧工事 楠見地区市小路	9,002,000 円	円	加建工業(株) (有)東和水道工業所 中村設備工業(株) 森田鉄建(株)	4	別添	森田鉄建(株)	令和3年12月17日 から 令和4年3月31日 まで	7,944,000 円
	土木工事業	9:30	21000182	和歌山市市小路地内	105 日	7,908,875 円						88.25 %
10	事後審査型一般競争入札	令和3年12月14日	河川港湾課	水路維持修繕工事 宮前地区手平6丁目 下水路整備工事 宮前地区手平6丁目	8,335,000 円	円	坂田建設(有) 庄司建設工業(株) 當銘組	3	別添	(株) 當銘組	令和3年12月17日 から 令和4年3月31日 まで	7,377,975 円
	土木工事業	10:00	21000181 21000180	和歌山市手平6丁目地内	日	7,377,975 円						88.52 %
11	事後審査型一般競争入札	令和3年12月14日	耕地課	農道舗装改良工事 安原地区本渡外1か所	7,943,000 円	円	(株)希真産業 (株)三田設備工業 (有)塩崎組 (有)出口雅建設 (有)火の国産業	5	別添	(有)塩崎組	令和3年12月17日 から 令和4年3月6日 まで	6,989,892 円
	土木工事業	10:30	21000147	和歌山市本渡地内外1か所	80 日	6,962,904 円						88.00 %
12	事後審査型一般競争入札	令和3年12月14日	耕地課	農道改良工事 川永地区永穂その2	6,166,000 円	円	(有)一陽建設 (株)コウノ 根田建設(株) (株)中野建設	4	別添	(株)コウノ	令和3年12月17日 から 令和4年3月26日 まで	5,434,440 円
	土木工事業	11:00	21000165	和歌山市永穂地内	100 日	5,418,330 円						88.14 %
13	事後審査型一般競争入札	令和3年12月14日	住宅第2課	グレース雄松団地空家改修工事	13,950,000 円	円	(株)藤本水道 (株)ReR	2	別添	(株)藤本水道	令和3年12月17日 から 令和4年3月16日 まで	12,677,752 円
	建築工事業	11:30	21000179	和歌山市雄松町5丁目10番	90 日	12,588,860 円						90.88 %
14	事後審査型一般競争入札	令和3年12月14日	住宅第1課	西庄団地外1団地解体撤去工事	6,701,000 円	円	浅井建設(株) 根田建設(株) 大晶建設(株) (株)中井建設 中村設備工業(株) (有)西庄西本建設 (株)平成建機 雄英工業(株)	8	別添	浅井建設(株)	令和3年12月17日 から 令和4年3月6日 まで	6,059,732 円
	建築工事業/解体工事業	13:30	21000173	和歌山市西庄1063番外1か所	80 日	6,020,602 円						90.43 %
15	事後審査型一般競争入札	令和3年12月14日	公共建築課	和歌山市畜場屋上防水改修工事	6,900,000 円	円	アサカワリフォーム(株) オーロン物産(株) カメイ建設(株) 協栄シール 三協樹脂建材(株) (有)シールテック (有)谷村塗装工業 (有)前芝塗装工業 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)	10	別添	(有)前芝塗装工業	令和3年12月17日 から 令和4年3月26日 まで	6,280,000 円
	防水工事業	14:00	21000170	和歌山市南出島100番1	100 日	6,270,264 円						91.01 %
16	事後審査型一般競争入札	令和3年12月17日	耕地課	農道舗装改良工事 川永地区神波	4,542,000 円	円	東建設工業 (有)一陽建設 角谷産業(株) カネヨシ建設(株) 貴志安商店 (株)北内組 (株)コア (有)弘成開発(株) コウノ 根田建設(株) (株)後藤建設 泰興建設(株) (株)タムラ技建 (有)中野運輸 (株)中野建設 松田工業(株) (株)森上土木 (株)米田建設 良建	19	別添	良建	令和3年12月22日 から 令和4年3月1日 まで	4,020,588 円
	土木工事業	9:00	21000162	和歌山市 神波地内	70 日	4,020,588 円						88.52 %

## 令和3年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
17	事後審査型一般競争入札	令和3年12月17日	道路管理課	道路修繕工事 宮地区太田	3,351,000 円	円	(株) 北内組 松田工業 (株)	2	別添	松田工業 (株)	令和3年12月22日 から 令和4年3月26日 まで	2,988,014 円
	土木工事業	9:30	21000178	和歌山市太田地内	95 日	2,988,014 円						89.17 %
18	事後審査型一般競争入札	令和3年12月17日	耕地課	農道改良工事 宮地区秋月	1,286,000 円	円	(株) 北内組 根田建設 (株) 松田工業 (株)	3	別添	(株) 北内組	令和3年12月22日 から 令和4年3月1日 まで	1,148,900 円
	土木工事業	10:00	21000164	和歌山市 秋月地内	70 日	1,131,130 円						89.34 %
19	事後審査型一般競争入札	令和3年12月17日	耕地課	農道舗装改良工事 東山東地区矢田外1か所	4,139,000 円	円	(有) 栄起創建 (株) エコス (株) 協和開発 (有) 國友組 (有) 栗山建設工業 (有) 光華園 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 東部建設 (株) 當銘組 (株) 東陽園建設 (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 (有) 方希産業 (株) 宮崎建設 (有) ユートピア建設 (有) ユーライズ (有) ユカフ開発	19	別添	(株) 東部建設	令和3年12月22日 から 令和4年3月21日 まで	3,623,718 円
	土木工事業	10:30	21000172	和歌山市矢田地内外1か所	90 日	3,617,220 円						87.55 %
20	事後審査型一般競争入札	令和3年12月17日	耕地課	農道改良工事 西山東地区奥須佐	3,983,000 円	円	(株) オオジ建設 (株) 協和開発 (有) 國友組 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 當銘組 (株) 宮崎建設	8	別添	(株) 當銘組	令和3年12月22日 から 令和4年3月21日 まで	3,522,050 円
	土木工事業	11:00	21000171	和歌山市奥須佐地内	90 日	3,501,577 円						88.43 %
21	事後審査型一般競争入札	令和3年12月17日	道路管理課	道路側溝設置工事 西脇地区本脇	3,967,000 円	円	岡野エンジニアリング (株) 加建工業 (株) 拓伸建設 (株) 中村設備工業 (株) (株) 丸柴山下組	5	別添	拓伸建設 (株)	令和3年12月22日 から 令和4年3月21日 まで	3,518,820 円
	土木工事業	11:30	21000175	和歌山市本脇地内	90 日	3,518,820 円						88.70 %
22	事後審査型一般競争入札	令和3年12月17日	道路管理課	道路修繕工事 木本地区木ノ本	3,147,000 円	円	岡野エンジニアリング (株) 加建工業 (株) 拓伸建設 (株) 中村設備工業 (株) ファイン工業 (株) 丸柴山下組 森田鉄建 (株) 雄英工業 (株) ライトエンジニアリング (株)	9	別添	ファイン工業	令和3年12月22日 から 令和4年3月1日 まで	2,799,999 円
	土木工事業	13:00	21000174	和歌山市木ノ本地内	70 日	2,799,999 円						88.97 %
23	事後審査型一般競争入札	令和3年12月17日	河川港湾課	水路維持修繕工事 名草地区三葛	3,807,000 円	円	(株) ヴァイオス (株) 貴志安商店 (株) 北内組 (株) 三菱基礎工業 (株) 當銘組 隼総建 (有) 火の国産業 和歌山縣ヘルス工業 (株)	8	別添	(有) 火の国産業	令和3年12月22日 から 令和4年3月21日 まで	3,374,784 円
	土木工事業／しゅんせつ工事業	13:30	21000183	和歌山市三葛地内	90 日	3,367,392 円						88.65 %
24	事後審査型一般競争入札	令和3年12月17日	河川港湾課	井戸裏川河川改良工事	1,980,000 円	円	(株) 三田設備工業 (株) ユウキ土木	2	別添	(株) 三田設備工業	令和3年12月22日 から 令和4年3月1日 まで	1,741,635 円
	土木工事業	14:00	21000115	和歌山市江南地内	70 日	1,719,405 円						87.96 %

### 令和3年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
25	事後審査型一般競争入札	令和3年12月17日	道路管理課	舗装維持修繕工事 安原地区小瀬田	3,629,000 円	円	永昇建設(株) (株) 関組	2	別添	(株) 関組	令和3年12月22日 から	3,242,800 円
	舗装工事業	14:30	21000159	和歌山市小瀬田地内	90 日	3,217,753 円					令和4年3月21日 まで	89.36 %
26	事後審査型一般競争入札	令和3年12月17日	耕地課	農道舗装改良工事 岡崎地区西	618,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から	円
	舗装工事業	15:00	21000146	和歌山市 西地内	50 日	540,000 円					まで	%

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000108号
工 事 名	農道改良工事 川永地区永穂
工 事 概 要	土工 路側工 付帯工  一式 L=19.6m 一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000115号
工 事 名	井戸裏川河川改良工事
工 事 概 要	根継工 L=38.4m

<p>年 度</p>	<p>令和3年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第21000131号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>本町和歌浦線 舗装修繕工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>舗装工・・・・・・・・1式                  区画線工・・・・・・・・1式                  仮設工・・・・・・・・1式</p>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000135号
工 事 名	和歌山市駅前広場関連工事
工 事 概 要	広場整備工 一式 仮設工 一式



様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000146号
工 事 名	農道舗装改良工事 岡崎地区西
工 事 概 要	アスファルト舗装工 A=289m <sup>2</sup>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000147号
工 事 名	農道舗装改良工事 安原地区本渡外1か所
工 事 概 要	土工(1工区) 一式 コンクリート舗装工(1工区) A=349m <sup>2</sup> 土工(2工区) 一式 コンクリート舗装工(2工区) A=197m <sup>2</sup>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000151号
工 事 名	水路改良工事 安原地区相坂
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工  一式 L = 22m 一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000154号
工 事 名	水路改良工事 東山東地区南畑外1か所
工 事 概 要	<p>土工 (1工区) 一式  水路工 (1工区) L=69m  土工 (2工区) 一式  水路工 (2工区) L=22m</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000155号
工 事 名	永山川平尾橋架替工事その2
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"><li>・橋梁上部工 L=14.20m W=3.45m プレテンション方式 PC単純床板橋 桁4本</li><li>・付帯工 河川土工 1式 重力式擁壁工 H=0.6m~1.1m L=24.00m 舗装工 125.70m<sup>2</sup></li></ul>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000157号
工 事 名	水路改良工事 安原地区吉原
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工  一式 L = 23m 一式

<p>年 度</p>	<p>令和3年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第21000159号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>舗装維持修繕工事 安原地区小瀬田</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>アスファルト舗装工・・・・・・690㎡                  区画線工・・・・・・・・・・・・一式</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000161号
工 事 名	水路改良工事 東山地区木枕
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工  一式 L = 25m 一式



様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000162号
工 事 名	農道舗装改良工事 川永地区神波
工 事 概 要	土工 コンクリート舗装工  一式 A=284m <sup>2</sup>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000164号
工 事 名	農道改良工事 宮地区秋月
工 事 概 要	土工 路側工 アスファルト舗装工 仮設工  一式 L=23.6m A=41m <sup>2</sup> 一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000165号
工 事 名	農道改良工事 川永地区永穂その2
工 事 概 要	土工 水路工 舗装工 仮設工  一式 L=8.4m A=20m <sup>2</sup> 一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000170号
工 事 名	和歌山市斎場屋上防水改修工事
工 事 概 要	和歌山市斎場屋上防水改修工事 鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積5552.08㎡ ・防水改修工事・・・一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000171号
工 事 名	農道改良工事 西山東地区奥須佐
工 事 概 要	土工 路側工 仮設工  一式 L = 20m 一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000172号
工 事 名	農道舗装改良工事 東山東地区矢田外1か所
工 事 概 要	土工 一式【1工区】 コンクリート舗装工 A=113m <sup>2</sup> 【1工区】 土工 一式【2工区】 コンクリート舗装工 A=120m <sup>2</sup> 【2工区】

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000173号
工 事 名	西庄団地外1団地解体撤去工事
工 事 概 要	<p>西庄団地（3戸）</p> <p>1 （本体）木造平屋 コンクリート瓦造 スレート瓦造 解体 一式</p> <p>2 （増築）木造平屋 コンクリート瓦造 本瓦造 解体 一式</p> <p>3 その他、屋外、整地</p> <p>府中団地（1戸）</p> <p>1 （本体）木造平屋 コンクリート瓦造 解体 一式</p> <p>2 （増築）RC平屋 コンクリート瓦造 プレハブ小屋 解体 一式</p> <p>3 その他、屋外、整地</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000174号
工 事 名	道路修繕工事 木本地区木ノ本
工 事 概 要	<p>道路側溝修繕工</p> <p>                     構造物撤去工 1式                      土工 1式                      蓋設置工 1式                      舗装工 1式                 </p>



年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000175号
工 事 名	道路側溝設置工事 西脇地区本脇
工 事 概 要	道路側溝設置工 構造物撤去工 一式 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式

<p>年 度</p>	<p>令和3年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第21000178号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>道路修繕工事 宮地区太田</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>舗装工・・・・・・・・一式                  擁壁工・・・・・・・・一式                  構造物撤去工・・・・・・・・一式                  仮設工・・・・・・・・一式</p>

<p>年 度</p>	<p>令和3年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第21000179号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>グレース雄松団地空家改修工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>■グレース雄松団地空家改修工事 鉄筋コンクリート造 3LDK 4室</p> <p>内装改修工事 . . . 一式 電気設備改修工事 . . . 一式 機械設備改修工事 . . . 一式</p>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000180号
工 事 名	下水路整備工事 宮前地区手平6丁目
工 事 概 要	排水構造物工 1式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000181号
工 事 名	水路維持修繕工事 宮前地区手平6丁目
工 事 概 要	河川土工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000182号
工 事 名	下水道災害復旧工事 楠見地区市小路
工 事 概 要	土工 一式 護岸工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000183号
工 事 名	水路維持修繕工事 名草地区三葛
工 事 概 要	浚渫工 1式 仮設工 1式