

## 令和3年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和4年3月4日	道路建設課	市駅和佐線道路新設改良工事その9	124,996,000 円	112,010,000 円	(有)一陽建設 中村設備工業(株) 良誠工業(株) (有)和西建設	4	別添	(有)和西建設	令和4年3月15日 から	108,541,000 円
	舗装工事業	9:30	21000187	和歌山市出島地内から栗栖地内まで	340 日	107,059,610 円					令和5年2月17日 まで	86.84 %
2	事後審査型一般競争入札	令和4年3月4日	道路建設課	大河内南畑線道路新設改良舗装工事	1,355,000 円	円	(有)栄起創建 (株)協和開発 (有)國友組 (有)栗山建設工業 (有)光華園 庄司建設(株) カ土建 (有) 智代美建設(株) (株)東部建設 (株)東陽園建設 (有)方希産業 (有)ユートピア建設 (有)ユーライズ	13	別添	(有)ユーライズ	令和4年3月9日 から	1,201,240 円
	土木工事業	10:00	21000201	和歌山市大河内地内	80 日	1,200,472 円					令和4年5月27日 まで	88.65 %
3	事後審査型一般競争入札	令和4年3月11日	道路管理課	市道加太81号線災害復旧工事その1 市道加太81号線災害復旧工事その2	49,457,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から	円
	土木工事業	9:30	21000176 21000177	和歌山市加太地内	日	42,810,000 円					まで	%
4	事後審査型一般競争入札	令和4年3月15日	道路管理課	施設設置工事(待避所設置) 紀伊地区北野	5,051,000 円	円	東建設工業 カネヨシ建設 (株)貴志安商店 (株)コウノ (株)後藤建設 辰巳工務店 (有)中野運輸 (株)中野建設 松田工業(株) (株)森上土木 (株)米田建設	11	別添	(株)コウノ	令和4年3月17日 から	4,488,057 円
	土木工事業	9:30	21000203	和歌山市北野地内	120 日	4,488,057 円					令和4年7月14日 まで	88.85 %
5	事後審査型一般競争入札	令和4年3月25日	河川港湾課	永山川市道橋架替工事	90,882,000 円	円	角谷産業(株) (有)川崎組 (株)小池組 (株)坂口興業 (株)竹下組 (株)東部建設 西村工業(株) (株)保田組 良誠工業(株)	9	別添	良誠工業(株)	令和4年3月30日 から	81,720,928 円
	土木工事業	9:30	21000202	和歌山市口須佐地内から平尾地内まで	350 日	81,599,848 円					令和5年3月14日 まで	89.92 %

年 度	令和3年
工 事 番 号	第21000176号
工 事 名	市道加太81号線災害復旧工事その1
工 事 概 要	土工 一式 法面工 一式 擁壁工 一式 防護柵工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式

<p>年 度</p>	<p>令和3年</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第21000177号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>市道加太81号線災害復旧工事その2</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>土工 一式          法面工 一式          擁壁工 一式          付帯工 一式          仮設工 一式</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000187号
工 事 名	市駅和佐線道路新設改良工事その9
工 事 概 要	道路土工 一式 排水構造物工 一式 (台付管 L=167m、集水柵設置 N=33基) 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式 (路面切削 A=6630㎡) 舗装工 一式 (表層 A=8630㎡、カラー舗装 A=950㎡) 縁石工 L=589m 区画線工 一式 仮設工 一式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000201号
工 事 名	大河内南畑線道路新設改良舗装工事
工 事 概 要	土工 舗装工 一式 135㎡

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000202号
工 事 名	永山川市道橋架替工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"><li>・迂回路整備工 アスファルト舗装工 372m<sup>2</sup></li><li>・仮設工 1式</li><li>・構造物撤去工 1式</li><li>・橋梁下部工</li><li>逆T式橋台 1基 H=4.1m</li><li>全回転式オールケーシング工</li><li>φ1000 6本 L=5.0m</li><li>・家屋事前調査 2棟</li></ul>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000203号
工 事 名	施設設置工事（待避所設置） 紀伊地区北野
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>土工 . . . 1式</li> <li>擁壁工 . . . 1式</li> <li>排水構造物工 . . . 1式</li> <li>床版工 . . . 1式</li> <li>付帯工 . . . 1式</li> <li>舗装工 . . . 1式</li> <li>仮設工 . . . 1式</li> </ul>