

令和4年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和4年6月7日	道路建設課	有本中島線道路改築工事その3	5,766,000 円	円	東建設工業 (有) 一陽建設 角谷産業 (株) カネヨシ建設 亀井建設工業 (株) (株) 貴志安商店 (株) 北内組 紀宝電設 (株) (株) コウノ 新光テック (株) (株) タムラ技建 (株) テイク産業 (株) 中澤工業 (有) 中野運輸 (株) 中野 建設 (株) 日紀建設 (株) 原実業 松田工業 (株) (株) 森上土木 (株) 山翔建設 山博組 (株) 米田建設 良建 (有) R I S S O H (有) 和西建設	25	別添	東建設工業	令和4年6月10日 から 令和4年10月27日 まで	5,078,300 円
	土木工事業	9:30	22000017	和歌山市納定地内から黒田地内まで	140 日	5,075,784 円						88.07 %
2	事後審査型一般競争入札	令和4年6月17日	道路建設課	市道と歌浦口雑賀崎線道路美装化 工事その1	84,955,000 円	円	浅川道路 (株) (有) 一陽建設 木下建設 (株) (有) 楠見建 材 弘安建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (株) 三愛基礎工業 (株) 土谷組 (株) 中野建設 (株) 中山建設 (株) 日紀建設 初島電設 (株) 隼総建 (有) 福嶋商会 (株) 藤本水道 (株) 柳原重機工業 (株) 吉建 (株) 吉本建 設 良誠工業 (株) (株) 和歌山建材リサイクルセンター ワタ カ建設 (株) (有) 和西建設	23	別添	ワタカ建設 (株)	令和4年6月23日 から 令和5年2月7日 まで	77,032,320 円
	土木工事業	9:30	22000019	和歌山市和歌浦西2丁目地内から 和歌浦南1丁目地内まで	230 日	76,933,910 円						90.67 %
3	事後審査型一般競争入札	令和4年6月17日	道路管理課	中之島横断歩道橋基礎工事	52,780,000 円	円	(株) 共立建設 (株) 松原建設工業	2	別添	(株) 共立建設 落札決定後、契 約締結辞退	から まで	47,880,000 円
	土木工事業	10:00	22000005	和歌山市中之島地内	210 日	47,366,272 円						90.72 %
4	事後審査型一般競争入札	令和4年6月14日	公園緑地課	岡東公園遊具撤去更新工事	7,699,000 円	円	(株) 井内屋種苗園 池田造園 角谷産業 (株) (有) 光華園 (株) 松風園 (有) 玉井造園土木 (株) 東陽園建設 (株) 原 実業 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 吉 田造園土木 (株) 吉本園芸 (株) R e R (株) 和歌山ナセ リー	15	別添	(株) R e R	令和4年6月17日 から 令和4年11月3日 まで	6,803,269 円
	造園工事業	9:30	22000016	和歌山市広瀬中ノ丁一丁目16番	140 日	6,801,927 円						88.37 %
5	事後審査型一般競争入札	令和4年6月24日	道路建設課	市道と歌浦口雑賀崎線道路美装化 工事その2	106,341,000 円	94,960,000 円	(有) 一陽建設 (株) 紀の川建設 木下建設 (株) (有) 楠見 建材 弘安建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 三愛基礎工業 (株) 中野建設 (株) 中山建設 (株) 日紀建設 初島電設 (株) 隼総建 (有) 福嶋商会 (株) 藤本水道 (株) 柳原 重機工業 (株) 山翔建設 (株) 吉本建設 良誠工業 (株) ワタカ建設 (株) (有) 和西建設	20	別添	初島電設 (株)	令和4年7月9日 から 令和5年3月31日 まで	90,950,000 円
	土木工事業	9:30	22000020	和歌山市和歌浦西2丁目地内から 和歌浦南1丁目地内まで	266 日	90,443,266 円						85.53 %
6	事後審査型一般競争入札	令和4年6月21日	(教) 教育施設課	貴志小学校給食室空調設備改修工 事	5,870,000 円	円	鍛冶寅商店 近畿電設工業 (株) (有) 白川電気工事 (有) タ クミ電設 西岡設備工業 (株) 和歌山配管工事 (株)	6	別添	(有) 白川電気 工事	令和4年6月24日 から 令和4年10月21日 まで	5,298,500 円
	管工事業	9:30	22000042	和歌山市栄谷字八幡前886番	120 日	5,294,496 円						90.26 %
7	事後審査型一般競争入札	令和4年6月21日	道路建設課	市駅と佐織道路新設改良工事その 13	10,621,000 円	円	(株) 井内屋種苗園 池田造園 角谷産業 (株) (有) 光華園 (株) 児島造園 (株) 山水組 (株) 松風園 新友商事 (株) 太陽建設 (株) (有) 玉井造園土木 (株) 東陽園建設 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 吉田造園土木 (株) 吉本園芸 (株) 和歌山ナセリー	17	別添	(株) 東陽園建 設	令和4年6月24日 から 令和4年11月30日 まで	9,361,860 円
	造園工事業	10:00	22000009	和歌山市栗栖地内	160 日	9,354,452 円						88.14 %

令和4年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	令和4年6月24日	(教) 教育施設課	小倉小学校トイレ改修工事	42,690,000 円	円	アサカワリフォーム (株) アズマハウス (株) (株) 當銘組 西岡設備工業 (株) (有) ハザマエンジニアリング (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 保田建設 (株) 山下アロー設備 (株) (株) R e R 和歌山配管工事 (株)	11	別添 (有) ハザマエンジニアリング	(有) ハザマエンジニアリング	令和4年6月30日 から	38,839,900 円
	建築工事業/管工事業	10:00	22000031	和歌山市新庄字庄田 3 4 7 番	150 日	38,824,400 円					令和4年11月26日 まで	90.98 %
9	事後審査型一般競争入札	令和4年6月24日	住宅第2課	汐見団地 2号棟外壁改修工事	28,600,000 円	円	アサカワリフォーム (株) (株) 當銘組 (株) 藤本水道 保田建設 (株)	4	別添	(株) 當銘組	令和4年7月1日 から	26,026,000 円
	建築工事業	10:30	22000022	和歌山市汐見 1 丁目 3 3 番	180 日	25,929,267 円					令和4年12月27日 まで	91.00 %
10	事後審査型一般競争入札	令和4年6月24日	(教) 教育施設課	貴志南小学校校舎外壁予防改修工事	42,450,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) (株) A Y 建設 オーロン物産 (株) 協栄シール 三協樹脂建材 (株) (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 中平建設 (株) (有) 西庄西本建設 (株) 堀井塗装工業 (有) 前芝塗装工業 三笠建設 (株) 森田塗装店 山田塗装店 吉川塗装 (株) 若杉建築工業 (株) 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	20	別添	和防工業 (株)	令和4年6月30日 から	38,642,600 円
	塗装工事業	11:00	22000037	和歌山市中野字丸橋 7 番 2	180 日	38,569,906 円					令和4年12月26日 まで	91.03 %
11	事後審査型一般競争入札	令和4年6月24日	(教) 教育施設課	紀之川中学校校舎外壁予防改修工事	35,910,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) (株) A Y 建設 オーロン物産 (株) 協栄シール 三協樹脂建材 (株) (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 中平建設 (株) (株) 堀井塗装工業 (有) 前芝塗装工業 三笠建設 (株) 森田塗装店 山田塗装店 吉川塗装 (株) 若杉建築工業 (株) 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	19	別添	山田塗装店	令和4年7月2日 から	32,857,650 円
	塗装工事業	11:30	22000039	和歌山市有本字中洲 6 6 8 番 1	180 日	32,848,452 円					令和4年12月28日 まで	91.50 %
12	事後審査型一般競争入札	令和4年6月24日	(教) 教育施設課	城東中学校火災報知設備改修工事	1,390,000 円	円	(有) 白川電気工事 (有) ニシジデンキ住設	2	別添	辞退により落札者なし	から	円
	電気工事業/消防施設工事業	13:30	22000023	和歌山市美園町二丁目 6 4 番	日	1,260,000 円					まで	%
13	事後審査型一般競争入札	令和4年6月28日	道路管理課	施設設置工事 (待避所設置) 宮地区鳴神	6,219,000 円	円	東建設工業 (有) 一陽建設 角谷産業 (株) カネヨシ建設 (株) 貴志安商店 (株) 後藤建設 (株) テイク産業 (株) 中澤工業 (有) 中野運輸 (株) 中野建設 (株) 日紀建設 (株) 原実業 松田工業 (株) (株) 目良建設 (株) 森上土木 (株) 山翔建設 山博組 (株) 米田建設 良建	19	別添	角谷産業 (株)	令和4年7月1日 から	5,494,400 円
	土木工事業	9:30	22000044	和歌山市鳴神地内	120 日	5,492,768 円					令和4年10月28日 まで	88.35 %
14	事後審査型一般競争入札	令和4年6月28日	公共建築課	山口小学校校舎屋上防水予防改修工事	15,180,000 円	円	アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) 大芝建材 (株) カメイ建設 (株) 協栄シール さち産業 (株) 三協樹脂建材 (株) (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 (有) 西庄西本建設 (有) 前芝塗装工業 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	15	別添	(株) 新光商事	令和4年7月1日 から	13,870,530 円
	防水工事業	10:00	22000041	和歌山市里字後口 1 4 6 番 4	210 日	13,865,034 円					令和5年1月26日 まで	91.37 %
15	事後審査型一般競争入札	令和4年6月28日	道路建設課	市駅和佐線道路改築工事その 7	20,295,000 円	円	(株) 井内屋種苗園 池田造園 角谷産業 (株) (有) 光華園 (株) 児島造園 (株) 山水組 (株) 松風園 新友商事 (株) 太陽建設 (株) (有) 玉井造園土木 (株) 東陽園建設 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 吉田造園土木 (株) 吉本園芸 (株) 和歌山ナセリー	17	別添	(株) 松原造園土木	令和4年7月1日 から	18,158,072 円
	造園工事業	10:30	22000021	和歌山市鳴神地内から出島地内まで	230 日	18,152,723 円					令和5年2月15日 まで	89.47 %

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 4 年度
工 事 番 号	第 22000005 号
工 事 名	中之島横断歩道橋基礎工事
工 事 概 要	道路土工 1 式 基礎工 1 式 構造物撤去工 1 式 復旧工 1 式 配電設備工 1 式 仮設工 1 式 家屋調査費 1 式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000009号
工 事 名	市駅和佐線道路新設改良工事その13
工 事 概 要	道路土工 道路植栽工 (シャリンバイ2183本) 仮設工 一式 一式 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000016号
工 事 名	岡東公園遊具撤去更新工事
工 事 概 要	遊戯施設整備工 一式 公園施設等撤去工 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000017号
工 事 名	有本中島線道路改築工事その3
工 事 概 要	土工 排水構造物工 一式 撤去工 L=60m 付帯工 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000019号
工 事 名	市道和歌浦口雑賀崎線道路美装化工事その1
工 事 概 要	土工 一式 撤去工 一式 縁石工 L=657m 排水構造物工 L=299.7m 舗装工 A=2,320m ² (車道) A= 998m ² (歩道) A= 261m ² (自転車道) 区画線工 一式 防護柵工 L=171m 付帯施設工 一式 照明施設工 N= 4基 (道路照明灯) N=20基 (フットライト) 仮設工 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000020号
工 事 名	市道和歌浦口雑賀崎線道路美装化工事その2
工 事 概 要	土工 一式 撤去工 一式 縁石工 L=1,030m 排水構造物工 L=367m 舗装工 A=2,870m ² (車道) A=1,300m ² (歩道) A= 407m ² (自転車道) 区画線工 一式 防護柵工 L=267m 付帯施設工 一式 照明施設工 N= 4基 (道路照明灯) N=17基 (フットライト) 仮設工 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000021号
工 事 名	市駅和佐線道路改築工事その7
工 事 概 要	道路土工 一式 道路植栽工 一式 (シャリンバイ 4544本) 仮設工 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000022号
工 事 名	汐見団地2号棟外壁改修工事
工 事 概 要	<p>■汐見団地2号棟外壁改修</p> <p>既設カーテンウォール撤去工事 . . . 一式</p> <p>新設サッシその他工事 . . . 一式</p> <p>照明設備改修工事 . . . 一式</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000023号
工 事 名	城東中学校火災報知設備改修工事
工 事 概 要	■職員室及び屋内運動場火災報知設備改修 一式 屋内運動場誘導灯改修 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000031号
工 事 名	小倉小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 84㎡(3フロア) 建築工事、機械設備工事、電気設備工事…一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第 22000037 号
工 事 名	貴志南小学校校舎外壁予防改修工事
工 事 概 要	<p>■工事概要</p> <p>外壁改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000039号
工 事 名	紀之川中学校校舎外壁予防改修工事
工 事 概 要	外壁改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000041号
工 事 名	山口小学校校舎屋上予防改修工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none">・防水改修工事 一式・塗装改修工事 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000042号
工 事 名	貴志小学校給食室空調設備改修工事
工 事 概 要	機械設備改修工事 一式 電気設備改修工事 一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 4 年度
工 事 番 号	第 22000044 号
工 事 名	施設設置工事（待避所設置） 宮地区鳴神
工 事 概 要	構造物撤去工 1 式 縁石工 1 式 道路付属施設工 1 式 舗装工 1 式 区画線工 1 式 仮設工 1 式