

令和4年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月1日	(教) 教育施設課	三田小学校トイレ改修工事	59,790,000 円	円	アサカワリフォーム(株) 中平建設(株) 西岡設備工業(株) 藤本水道(株) R e R	5	別添	アサカワリフォーム(株)	令和4年7月7日 から	54,678,978 円
	建築工事業 /管工事業	9:30	22000030	和歌山市和田字佛生田424番	180 日	54,630,432 円					令和5年1月2日 まで	91.45 %
2	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月1日	(教) 教育施設課	吹上小学校トイレ改修工事	58,010,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (株)小池組 中平建設(株) 西岡設備工業(株) (株)藤本水道 (株) R e R (株)ワグ建設	7	別添	中平建設(株)	令和4年7月7日 から	53,300,000 円
	建築工事業 /管工事業	10:00	22000025	和歌山市吹上四丁目3番3	180 日	53,299,974 円					令和5年1月2日 まで	91.88 %
3	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月1日	(教) 教育施設課	貴志南小学校トイレ改修工事	57,270,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (株)小池組 西岡設備工業(株) (株)藤本水道 (株) R e R (株)ワグ建設	6	別添	西岡設備工業(株)	令和4年7月12日 から	52,269,800 円
	建築工事業 /管工事業	10:30	22000032	和歌山市中野字丸橋7番2	180 日	52,233,645 円					令和5年1月7日 まで	91.27 %
4	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月1日	道路建設課	市駅和佐線道路改築工事その6	59,521,000 円	円	植野電気(株) 協栄電気(株) 紀南電設(株) 近畿電設工業(株) 小林電建(株) (株)坂口電気 (株)土井電設工業 初島電設(株) 古川電設(株) 和歌山バナシステム(株)	10	別添	植野電気(株)	令和4年7月9日 から	53,780,000 円
	電気工事業	11:00	22000015	和歌山市鳴神地内から出島地内まで	130 日	53,747,820 円					令和4年11月15日 まで	90.35 %
5	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月1日	(教) 教育施設課	名草小学校トイレ改修工事	45,270,000 円	円	アサカワリフォーム(株) アズマハウス(株) (株) 富銘組 西岡設備工業(株) (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 山下アロー設備(株) (株) R e R	8	別添	山下アロー設備(株)	令和4年7月7日 から	41,289,890 円
	建築工事業 /管工事業	13:30	22000026	和歌山市紀三井寺字奥垣内240番	150 日	41,273,576 円					令和4年12月3日 まで	91.21 %
6	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月1日	公共建築課	有功小学校トイレ改修工事	42,230,000 円	円	アサカワリフォーム(株) アズマハウス(株) 多喜建設(株) (株) 富銘組 西岡設備工業(株) (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 山下アロー設備(株)	8	別添	アズマハウス(株)	令和4年7月8日 から	38,387,070 円
	建築工事業 /管工事業	14:00	22000027	和歌山市園部字中前田1453番	150 日	38,267,130 円					令和4年12月4日 まで	90.90 %
7	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月1日	公共建築課	野崎西小学校トイレ改修工事	41,130,000 円	円	アサカワリフォーム(株) アズマハウス(株) (株) 富銘組 西岡設備工業(株) (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 山下アロー設備(株)	7	別添	アズマハウス(株)	令和4年7月8日 から	37,400,300 円
	建築工事業 /管工事業	14:30	22000028	和歌山市梶取字新作299番9	150 日	37,211,447 円					令和4年12月4日 まで	90.93 %
8	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月1日	(教) 教育施設課	岡崎小学校トイレ改修工事	30,940,000 円	円	アサカワリフォーム(株) アズマハウス(株) (株) 富銘組 西岡設備工業(株) (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 (株) 宮井組 山下アロー設備(株) 和歌山配管工事(株)	9	別添	(株) 宮井組	令和4年7月8日 から	28,073,458 円
	建築工事業 /管工事業	15:00	22000034	和歌山市寺内字堂ノ西426番	150 日	28,070,679 円					令和4年12月4日 まで	90.74 %

令和4年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
9	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月1日	公共建築課	山口小学校校舎外壁予防改修工事	24,970,000 円	円	(有)赤津塗装 アサカワリフォーム(株) オーロン物産(株) カメイ建設(株) 三協樹脂建材(株) (有)シールテック(株)新光商事 (有)谷村塗装工業(株)堀井塗装工業 (有)前芝塗装工業 森田塗装店 吉川塗装(株) 吉野塗装工業(株) 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)	15	別添	オーロン物産(株)	令和4年7月9日 から	22,756,000 円
	塗装工事業	15:30	22000036	和歌山市里字後口146番4	210 日	22,640,188 円					令和5年2月3日 まで	91.13 %
10	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月8日	(教)教育施設課	宮小学校予防改修工事	121,200,000 円	111,420,000 円	アサカワリフォーム(株) アズマハウス(株) (株)川嶋工業(株)ケイズ(株)小池組(株)日紀建設(有)西庄西本建設(株)宮井組(株)吉本建設(株)ReR(株)ワグ建設	11	別添	(有)西庄西本建設	令和4年7月21日 から	107,911,300 円
	建築工事業	9:30	22000035	和歌山市秋月字瀬見田500番1	210 日	107,699,456 円					令和5年2月15日 まで	89.04 %
11	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月8日	(教)教育施設課	貴志小学校トイレ改修工事	100,000,000 円	90,550,000 円	アサカワリフォーム(株) (株)小池組(株)藤本水道(株)ReR(株)ワグ建設	5	別添	(株)ワグ建設	令和4年7月21日 から	86,898,032 円
	建築工事業 /管工事業	10:00	22000029	和歌山市栄谷字八幡前886番	180 日	86,803,278 円					令和5年1月16日 まで	86.90 %
12	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月8日	(教)教育施設課	河南コミュニティセンター空調設備等改修工事	52,290,000 円	円	鍛冶寅商店 近畿電設工業(株) (株)小向商会 (株)三田設備工業 東和冷機(株) 中村設備工業(株) (有)西岡水道店 西岡設備工業(株) (株)長谷川冷機(株)ハタノ設備(株)バンドー設備工業(株) (株)富士商會 (株)藤本水道 和歌山配管工事(株)	15	別添	(株)富士商會	令和4年7月14日 から	47,740,000 円
	管工事業	10:30	22000043	和歌山市布施屋字太郎坊40番外	180 日	47,736,416 円					令和5年1月9日 まで	91.30 %
13	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月1日	住宅第1課	紀和駅団地給水設備工事	4,076,000 円	円	(有)石橋工務店 鍛冶寅商店(株)三田設備工業 橋商会(有)東和水道工業所(株)藤本水道(有)ユートピア建設 和歌山配管工事(株)	8	別添	(有)ユートピア建設	令和4年7月7日 から	3,662,932 円
	管工事業	16:00	22000048	和歌山市宇治家裏212番1	120 日	3,641,092 円					令和4年11月3日 まで	89.87 %
14	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月5日	公園緑地課	西和佐公園遊具撤去更新工事	10,094,000 円	円	(株)井内屋種苗園 池田造園 角谷産業(株) (有)光華園(株)松風園 (有)玉井造園土木(株)東陽園建設(株)原実業(株)松原園(株)松原造園土木(株)森上土木 吉田造園土木(株)吉本園芸(株)ReR(株)和歌山ナセリリー	15	別添	(株)松風園	令和4年7月8日 から	8,966,865 円
	造園工事業	9:30	22000018	和歌山市岩橋714番1	150 日	8,945,673 円					令和4年12月4日 まで	88.83 %
15	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月8日	公共建築課	野崎小学校トイレ改修工事	40,140,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (株)當銘組(株)藤島建設(株)藤本水道(株)ReR 和歌山配管工事(株)	6	別添	(株)藤島建設	令和4年7月14日 から	36,411,814 円
	建築工事業 /管工事業	11:00	22000033	和歌山市野崎字堂免130番1	150 日	36,317,876 円					令和4年12月10日 まで	90.71 %
16	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月15日	(教)教育施設課	貴志中学校校舎予防改修工事	93,000,000 円	85,320,000 円	アサカワリフォーム(株) アズマハウス(株) (株)川嶋工業(株)ケイズ(株)小池組 多喜建設(株) (株)吉本建設(株)ReR(株)ワグ建設	9	別添	(株)吉本建設	令和4年7月29日 から	82,073,200 円
	建築工事業	9:30	22000040	和歌山市梅原字横尾前579番2	210 日	81,627,150 円					令和5年2月23日 まで	88.25 %
17	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月8日	和歌山城整備企画課	旧大村家住宅長屋門床下改修工事	2,080,000 円	円	(株)桂組 (有)ユートピア建設 (株)吉本建設 (株)和秋建設	4	別添	(株)桂組	令和4年7月14日 から	2,050,000 円
	建築工事業	13:30	22000046	和歌山市岡山丁3番	90 日	1,860,360 円					令和4年10月11日 まで	98.56 %

令和4年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)	
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率	
18	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月12日	公共建築課	芦原・芦原第2大型共同作業場電気設備工事	4,870,000 円	円	阿部電気工事 (株) 坂口電気 (株) 土井電設工業 (有) ニンジデンキ住設	4	別添	阿部電気工事	令和4年7月15日	から	4,375,000 円
	電気工事業	9:30	22000049	和歌山市雄松町6丁目2番4外	150 日	4,353,696 円					令和4年12月11日	まで	89.84 %
19	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月12日	公共建築課	河西中学校校舎外壁予防改修工事	15,920,000 円	円	オーロン物産 (株) カメイ建設 (株) 三協樹脂建材 (株) (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 (株) 堀井塗装工業 (有) 前芝塗装工業 森田塗装店 吉川塗 装 (株) 若杉塗装工業 (株) 和歌山ペストン (株) 和防工 業 (株)	13	別添	(有) 谷村塗装 工業	令和4年7月15日	から	14,361,150 円
	塗装工事業	10:00	22000038	和歌山市松江北5丁目1295番1	150 日	14,346,900 円					令和4年12月11日	まで	90.21 %
20	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月22日	道路建設課	河西橋仮橋設置及び旧橋一部撤去工事	128,307,000 円	114,310,000 円	(株) 淺川組 (株) 東組 木下建設 (株) (有) 桶見建材 三友工業 (株) (株) 城南建設 多喜建設 (株) (株) 竹下 組 (株) 日紀建設 福興建設 (株) (有) 福嶋商会 丸山 組 (株) (株) 吉本建設 良誠工業 (株)	14	別添	(株) 淺川組	令和4年8月6日	から	109,847,600 円
	土木工事業	9:30	22000024	和歌山市北島地内外1か所	210 日	109,793,220 円					令和5年3月3日	まで	85.61 %
21	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月15日	(教) 教育施設課	城東中学校火災報知設備改修工事	1,390,000 円	円	(有) 大橋設備	1	別添	(有) 大橋設備	令和4年7月21日	から	1,280,000 円
	電気工事業 / 消防施設 工事業	10:30	22000023	和歌山市美園町二丁目64番	90 日	1,270,381 円					令和4年10月18日	まで	92.09 %
22	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月19日	道路建設課	市駅和佐線道路新設改良工事その12	15,065,000 円	円	安全工業 (株) (有) 一陽建設 (有) 栄起創建 (有) 永見 建設工業 オーノ保安工業 (株) (株) 大西工業 岡野エンジ ニアリング (株) 海晴工業 (株) 角谷産業 (株) カメイ建 設 (株) 関西建設 (株) (株) 協和開発 紀州ライン (株) (株) 北内組 (株) キンキ (有) 桶見建材 (株) コア (有) 弘成開発 (株) コウノ (株) コスモライン 根田建設 (株) (株) 後藤建設 坂田建設 (有) (株) 里村建設 (株) 三愛基礎工業 庄司建設 (株) (有) 塩崎組 新光テッ ク (株) 泰興建設 (株) 太陽建設 (株) 拓伸建設 (株) (株) 玉置建材 (株) 東陽園建設 (株) 中澤工業 (株) 中 野建設 (有) 西尾組 集総建 (株) 原実業 (有) 火の国 産業 (有) 福嶋商会 藤本開発 (株) (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 丸栄山下組 三笠建設 (株) (株) 森上土木 森田鉄建 (株) (株) 矢田建設 (有) 山健 重機整備 山路ライン (株) 山博組 (有) ユートピア建設 (有) ユーライズ (株) 吉本園芸 ライトエンジニアリング (株) 良誠工業 (株) (有) R I S S O H (株) 和歌山建 材リサイクルセンター (有) 和歌山ライン ワタカ建設 (株) (有) 和西建設	61	別添	関西建設 (株)	令和4年7月22日	から	13,846,678 円
	とび・土工 工事業	9:30	22000010	和歌山市栗栖地内	150 日	13,832,588 円					令和4年12月18日	まで	91.91 %
23	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月19日	公園緑地課	レモンの丘公園整備工事	20,586,000 円	円	(株) 原実業 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 吉本 園芸 (株) R e R	5	別添	(株) 原実業	令和4年7月22日	から	18,715,300 円
	造園工事業	10:00	22000050	和歌山市雑賀崎1729番外	180 日	18,668,975 円					令和5年1月17日	まで	90.91 %
24	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月26日	道路建設課	桶見66号線道路改良工事その3	21,606,000 円	円	(有) 永見建設工業 岡野エンジニアリング (株) 加建工業 (株) (有) 川崎組 (株) 里村建設 (株) 三愛基礎工業 (有) サンデン工業 拓伸建設 (株) (株) 玉置建材 (有) 東和水道工業所 (株) 中原建設 中村設備工業 (株) (株) 丸栄山下組 森田鉄建 (株) (株) 吉建 ライトエンジニアリ ング (株) ワタカ建設 (株)	17	別添	(株) 里村建設	令和4年7月29日	から	19,682,016 円
	土木工事業	9:30	22000047	和歌山市大谷地内	150 日	19,646,880 円					令和4年12月25日	まで	91.10 %

令和4年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
25	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月26日	(教) 教育施設課	貴志中学校外1校屋内運動場冷暖房電気設備工事	20,380,000 円	円	小林電建(株) (有) 白川電気工事 (株) 土井電設工業 (有) ニンジデンキ住設 和歌山バナシシステム (株)	5	別添	和歌山バナシシステム(株)	令和4年7月29日 から	18,749,000 円
	電気工事業	10:00	22000056	和歌山市梅原字横尾前579番2外1か所	210 日	18,729,042 円					令和5年2月23日 まで	92.00 %
26	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月26日	公共建築課	山口分団消防車庫新設工事	10,050,000 円	円	(株) ReR (株) 和秋建設	2	別添	(株) ReR	令和4年8月3日 から	9,233,622 円
	建築工事業	10:30	22000064	和歌山市中筋日延137番5外	150 日	9,190,899 円					令和4年12月30日 まで	91.88 %
27	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月26日	(教) 教育施設課	雑賀崎小学校ブロック塀改修工事	5,490,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (株) エコス (株) 希真産業 (有) 楠見建材 (株) 幸輝開発 庄司建設(株) 力土建 (有) (株) 当銘組 (株) 中澤工業 (株) 藤本水道 (株) 柳原重機工業 (株) 山翔建設 (有) ユートピア建設 (株) 吉本園芸	14	別添	(株) エコス	令和4年7月29日 から	4,995,347 円
	建築工事業 /とび・土工事業	11:00	22000057	和歌山市西浜字大浦ノ坪1148番	120 日	4,981,928 円					令和4年11月25日 まで	90.99 %
28	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月26日	公共建築課	和歌山市北消防署照明器具LED化改修工事	11,920,000 円	円	(有) 大橋設備 近畿電設工業(株) 小林電建(株) (有) 白川電気工事 武田電気(株) (株) 東亜電設工業 (株) 土井電設工業 (株) 萩野電機 (株) ハタノ設備 古川電設(株) (株) 山口電気 (有) 和歌浦電業 和歌山バナシシステム(株)	13	別添	近畿電設工業(株)	令和4年7月29日 から	10,932,000 円
	電気工事業	11:30	22000063	和歌山市狐島645番3	120 日	10,930,520 円					令和4年11月25日 まで	91.71 %
29	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月26日	道路建設課	市駅和佐線道路新設改良工事その14	14,307,000 円	円	(株) エコス 加建工業(株) 亀井建設工業(株) (株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (株) 杖村舗装建設(株) 中野建設 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) (有) 和西建設	11	別添	(株) 中野建設	令和4年7月29日 から	13,058,812 円
	舗装工事業	13:30	22000058	和歌山市栗栖地内から出島地内まで	100 日	13,036,325 円					令和4年11月5日 まで	91.28 %
30	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月29日	道路建設課	和歌浦観光遊歩道整備工事その4	30,931,000 円	円	(有) 楠見建材 (株) 当銘組 (株) 中澤工業 (株) 柳原重機工業	4	別添	(株) 中澤工業	令和4年8月4日 から	28,296,840 円
	土木工事業	9:30	22000059	和歌山市新和歌浦地内	200 日	28,296,840 円					令和5年2月19日 まで	91.48 %
31	事後審査型 一般競争入札	令和4年7月29日	道路建設課	今福神前線道路改築工事その4	23,304,000 円	円	(株) 大西工業 海晴工業(株) 角谷産業(株) カメイ建設(株) (株) 貴志安商店 (株) 紀の川建設 (有) 楠見建材 新光テック(株) (株) 当銘組 (株) 中澤工業 (株) 中山建設 (有) 西尾組 (株) 原美業 (株) 人見組 (有) 火の国産業 (株) 丸和商会 (株) 柳原重機工業 (株) 和歌山建材リサイクルセンター	18	別添	(株) 中山建設	令和4年8月4日 から	21,058,800 円
	土木工事業	10:00	22000054	和歌山市今福4丁目地内から堀止西1丁目地内まで	180 日	21,021,000 円					令和5年1月30日 まで	90.37 %

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000010号
工 事 名	市駅和佐線道路新設改良工事その12
工 事 概 要	防護柵工 一式 (転落防止柵 L=111m、横断防止柵 L=328m) 道路付属施設工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000015号
工 事 名	市駅和佐線道路改築工事その6
工 事 概 要	道路土工 一式 照明基礎工 N=12基 照明柱建柱工 N=12基 配線工 一式 仮設工 一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000018号
工 事 名	西和佐公園遊具撤去更新工事
工 事 概 要	公園施設等撤去工 1式 遊戯施設整備工 1式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000023号
工 事 名	城東中学校火災報知設備改修工事
工 事 概 要	■職員室及び屋内運動場火災報知設備改修 一式 屋内運動場誘導灯改修 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000024号
工 事 名	河西橋仮橋設置及び旧橋一部撤去工事
工 事 概 要	<p>仮橋工 施工延長 右岸 L=45.2m、左岸 L=30.3m 床版設置 右岸 L=139m²、左岸 L=99m² 鋼管杭(φ600) 右岸 N=6本、左岸 N=4本</p> <p>旧橋撤去工 高欄撤去工 右岸 L=52m、左岸 L=43m 床版ブロック撤去工 右岸 L=68m²、左岸 L=57m² ワイヤーソーイング工 右岸 L=10m²、左岸 L=10m² 構造物とりこわし 右岸 L=26m³、左岸 L=9m³ 基礎杭撤去 右岸 N=8本</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第 22000025号
工 事 名	吹上小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 138㎡(3フロア) 建築工事、機械設備工事、電気設備工事・・・一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000026号
工 事 名	名草小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 84㎡(3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000027号
工 事 名	有功小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 81㎡(3フロア) 建築工事、機械設備工事、電気設備工事・・・一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000028号
工 事 名	野崎西小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 84㎡(3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000029号
工 事 名	貴志小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 261㎡(4フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000030号
工 事 名	三田小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 119㎡(3フロア) 建築工事、機械設備工事、電気設備工事…一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第 22000032 号
工 事 名	貴志南小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 112㎡(4フロア) 建築工事、機械設備工事、電気設備工事・・・一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000033号
工 事 名	野崎小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 82㎡(3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第 22000034 号
工 事 名	岡崎小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 56㎡(2フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第 2 2 0 0 0 0 3 5 号
工 事 名	宮小学校予防改修工事
工 事 概 要	<p>■工事概要</p> <p>外壁改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式 建具改修工事 . . . 一式</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000036号
工 事 名	山口小学校校舎外壁予防改修工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none">・外壁改修工事 一式・防水改修工事 一式・塗装改修工事 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000038号
工 事 名	河西中学校校舎外壁予防改修工事
工 事 概 要	■工事概要 外壁改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第 22000040 号
工 事 名	貴志中学校校舎予防改修工事
工 事 概 要	<p>■工事概要</p> <p>外壁改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式 屋根改修工事 . . . 一式</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000043号
工 事 名	河南コミュニティセンター空調設備等改修工事
工 事 概 要	<p>機械設備改修工事</p> <p style="padding-left: 40px;">空気調和設備工事 一式</p> <p style="padding-left: 40px;">換気設備工事 一式</p> <p style="padding-left: 40px;">撤去工事 一式</p> <p style="padding-left: 40px;">内装改修工事 一式</p> <p>電気設備改修工事</p> <p style="padding-left: 40px;">幹線動力設備工事 一式</p> <p style="padding-left: 40px;">撤去工事 一式</p> <p>建築改修工事</p> <p style="padding-left: 40px;">屋上防水改修工事 一式</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000046号
工 事 名	旧大村家住宅長屋門床下改修工事
工 事 概 要	建築改修工事・・・一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000047号
工 事 名	楠見66号線道路改良工事その3
工 事 概 要	土工 一式 構造物撤去工 一式 排水構造物工 L = 41 m 舗装工 A = 111 m ² 区画線工 L = 56 m 付帯工 一式 仮設工 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第 22000048 号
工 事 名	紀和駅団地給水設備工事
工 事 概 要	給水設備工事 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第 22000049 号
工 事 名	芦原・芦原第2大型共同作業場電気設備工事
工 事 概 要	電気設備工事 受変電設備・・・一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000050号
工 事 名	レモンの丘公園整備工事
工 事 概 要	敷地造成工 1式 電気設備工 1式 遊戯施設整備工 1式 サービス施設設備工 1式 管理施設整備工 1式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000054号
工 事 名	今福神前線道路改築工事その4
工 事 概 要	道路改良工事 L=224.8m 道路土工 1式 擁壁工 L=36.6m 排水構造物工 L=36.7m 縁石工 L=293.0m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式

<p>年 度</p>	<p>令和4年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第 22000056 号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>貴志中学校外1校屋内運動場冷暖房電気設備工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>貴志中学校 幹線設備工事・・・・・・一式 空調電源設備工事・・・・一式 空調リモコン設備工事・・・・一式 発生材運搬・処分費・・・・一式</p> <p>西浜中学校 幹線設備工事・・・・・・一式 空調電源設備工事・・・・一式 空調リモコン設備工事・・・・一式 発生材運搬・処分費・・・・一式</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000057号
工 事 名	雑賀崎小学校ブロック塀改修工事
工 事 概 要	■既存ブロック塀撤去及びフェンス新設工事…一式 ・雑賀崎小学校 L=59.2m

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000058号
工 事 名	市駅和佐線道路新設改良工事その14
工 事 概 要	道路土工 一式 舗装工 一式 (歩道舗装 A=1500㎡) 排水工 一式 (自由勾配側溝 L=27m、横断側溝 L=2m) 照明柱移設工 2基 仮設工 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000059号
工 事 名	和歌浦観光遊歩道整備工事その4
工 事 概 要	<p> 構造物撤去工 1式 運搬処理工 1式 照明施設工 1式 (プルボックス設置N=1個) 電線管路工 1式 (PF-D φ22 L=200m、 G管 φ28 L=10m、 EM-CE5.5-3c L=284m) 集水マンホール工 1式 (グレーチング N=2箇所) 園路舗装工 1式 (コンクリート舗装工A=667m²、 埋戻し部コンクリートV=2m³) 階段補修工 1式 柵工 1式 (柵-1 L=15m、 擬木柵 L=157m、 削孔工 N=123箇所) 遊歩道名柱復旧工 1式 土砂運処分工 1式 運搬工 1式 </p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000063号
工 事 名	和歌山市北消防署照明器具LED化改修工事
工 事 概 要	<p>電気設備工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電灯設備 . . . 一式 ・撤去工事 . . . 一式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第 22000064 号
工 事 名	山口分団消防車庫新設工事
工 事 概 要	構造：軽量鉄骨造 階数：平屋建 延べ面積：36.14㎡ ・ 建築工事 . . . 一式 ・ 電気設備工事 . . . 一式 ・ 機械設備工事 . . . 一式