

## 令和4年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和5年2月3日	道路管理課	中之島横断歩道橋基礎工事その1 中之島横断歩道橋基礎工事その2	89,629,000 円	円	(株) 合同興業 良誠工業 (株)	2	別添	良誠工業 (株)	令和5年2月8日 から 令和5年3月29日 令和5年3月31日 まで	84,500,000 円
	土木工事業	9:30	22000136 22000137	和歌山市中之島地内	日	82,110,768 円						94.28 %
2	事後審査型一般競争入札	令和5年2月3日	道路管理課	緊急避難道路整備工事 楠見地区 船所関連工事	1,100,000 円	円			別添	入札参加者がな かったため、入 札取りやめ	から まで	円
	舗装工事業	10:00	22000187	和歌山市船所地内	50 日	980,000 円						%
3	事後審査型一般競争入札	令和5年2月7日	道路建設課	市駅小倉線吉田交差点改良工事そ の2	7,679,000 円	円	(株) 井内屋種苗園 池田造園 角谷産業 (株) (有) 光華園 (株) 山水組 (株) 松風園 (有) 玉井造園土木 (株) 東陽園 建設 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 吉 田造園土木 (株) 吉本園芸 (株) R e R (株) 和歌山ナセ リー	15	別添	(有) 光華園	令和5年2月10日 から 令和5年3月31日 まで	6,889,760 円
	造園工事業	9:30	22000182	和歌山市吉田地内から友田町4丁 目地内まで	50 日	6,889,080 円						89.72 %
4	事後審査型一般競争入札	令和5年2月10日	道路建設課	今福神前線道路改築工事その5	32,717,000 円	円	(株) 青木工業所 (株) 大西工業 (株) 小野住建 海晴工業 (株) (株) 桂組 角谷産業 (株) カメイ建設 (株) (株) 貴志安商店 (株) 紀の川建設 (有) 楠見建材 新光テッ ク (株) (株) 富銘組 (株) 中山建設 (有) 西尾組 (株) 原実業 (株) 人見組 (株) 柳原重機工業 (有) 和西建 設	18	別添	(有) 西尾組	令和5年2月18日 から 令和5年3月31日 まで	29,913,240 円
	土木工事業	9:30	22000183	和歌山市今福4丁目地内から今福 2丁目地内まで	42 日	29,898,340 円						91.43 %
5	事後審査型一般競争入札	令和5年2月21日	道路管理課	宮前3号線外1路線舗装修繕工事	12,061,000 円	円	浅井建設 (株) 浅川道路 (株) (有) 一陽建設 永昇建設 (株) (株) エコス 亀井建設工業 (株) (株) 希真産業 木下建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 関組 太陽建設 (株) (株) 杖村舗装建設 (株) 中野建設 中村設備工業 (株) 益田 工業 (有) 松浦舗道建設 (株) 三笠建設 (株) (株) 三崎工 業 (有) 山口工業 ライトエンジニアリング (株) 良誠工業 (株) (有) 和西建設	22	別添	中村設備工業 (株)	令和5年3月1日 から 令和5年6月8日 まで	10,843,511 円
	舗装工事業	9:30	22000188	和歌山市手平6丁目地内外1か所	100 日	10,814,324 円						89.91 %
6	事後審査型一般競争入札	令和5年2月24日	道路管理課	緊急避難道路整備工事 楠見地区 船所関連工事	802,000 円	円	ウェーブ 木下建設 (株) (株) 中野建設	3	別添	木下建設 (株)	令和5年3月1日 から 令和5年3月30日 まで	734,400 円
	舗装工事業	9:30	22000187	和歌山市船所地内	30 日	723,168 円						91.57 %

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000136号
工 事 名	中之島横断歩道橋基礎工事その1
工 事 概 要	基礎工 1式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000137号
工 事 名	中之島横断歩道橋基礎工事その2
工 事 概 要	道路土工 1式 基礎工 1式 構造物撤去工 1式 復旧工 1式 配電線設備工 1式 仮設工 1式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000182号
工 事 名	市駅小倉線吉田交差点改良工事その2
工 事 概 要	植栽維持工 一式 仮設工 一式

<p>年 度</p>	<p>令和4年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第22000183号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>今福神前線道路改築工事その5</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>                     道路改良 L=224.8m                      道路土工 1式                      構造物撤去工 1式                      擁壁工 L=45.3m                      函渠工 L=18.8m                      排水構造物工                      U型側溝 L=57.0m                      自由勾配側溝 L=73.3m                      道路構造物工                      縁石工 L=40.3m                      地先境界ブロック工 L=68.7m                      仮設工 1式                 </p>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000187号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 楠見地区船所関連工事
工 事 概 要	舗装工 1式 縁石工 1式 区画線工 1式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000187号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 楠見地区船所関連工事
工 事 概 要	舗装工 1式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 4 年度
工 事 番 号	第 22000188 号
工 事 名	宮前3号線外1路線舗装修繕工事
工 事 概 要	<p>宮前3号線</p> <p>舗装工 1 式</p> <p>仮設工 1 式</p> <p>三田117号線</p> <p>舗装工 1 式</p> <p>仮設工 1 式</p>