

## 令和5年度(7月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者 数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型 一般競争入札	令和5年6月8日	下水道建設課	北部処理区支線工事その9	109,303,000 円	98,960,000 円	(株)アイ・ジー・エス (株)東組 (有)一陽建設 (株)ヴァイ オス 岡野エンジニアリング(株) (株)桂組 角谷産業(株) (株)川嶋工業 (株)北内組 (株)紀の川建設 (有)楠見建材 弘安建設(株) (株)幸輝開発 (株)里村建設 三洋建設(株) (株)スミエイ (株)関組 大晶建設(株) (株)竹下組 築港 建材(株) 力土建(有) 司建設工業(株) (株)土谷組 (株)寺本工務店 (株)東部建設 (株)中澤工業 (株)中野建設 中村設備工業(株) (株)中山建設 (株)日紀建設 (有)西庄西 本建設 西村工業(株) 隼総建 福興建設(株) (有)福嶋商会 (株)三次工務店 (株)柳原重機工業 (有)ユートピア建設 (株)吉建 (株)吉本建設 良誠工業(株) (株)ReR ワタ カ建設(株) (有)和西建設	44	福興建設(株)	令和5年7月5日 から	94,982,145 円
	土木工事業	10:30	23100007	和歌山市土入地内	271 日	94,925,535 円				令和6年3月31日 まで	86.90 %
2	事後審査型 一般競争入札	令和5年6月15日	管路整備課	(仮称)新南田井ノ瀬橋配水管添 架工事	303,800,000 円	279,490,000 円	(株)アイ・ジー・エス (株)青木工業所 (株)浅川組 (株)東 組 (有)一陽建設 角谷産業(株) (株)紀の川建設 木下建設 (株) (株)小池組 弘安建設(株) (株)幸輝開発 (株)坂 口興業 三友工業(株) (株)関組 大晶建設(株) 力土建 (有) (株)東部建設 (株)中澤工業 (株)中野建設 中村設 備工業(株) (株)中山建設 (株)日紀建設 (有)福嶋商会 (株)藤本水道 (株)平成建機 (株)柳原重機工業 (有)ユート ピア建設 (株)吉本建設 良誠工業(株) (有)和西建設	30	(有)一陽建設	令和5年7月8日 から	267,273,660 円
	土木工事業 /配水管工 事(企業 局)	9:30	23100009	和歌山市小豆島地内から出島地内 まで	460 日	267,086,830 円				令和6年10月9日 まで	87.98 %
3	事後審査型 一般競争入札	令和5年6月15日	管路整備課	鷹匠町2丁目~吹上5丁目配水管 改良工事	168,100,000 円	153,660,000 円	(株)青木工業所 (株)東組 (有)一陽建設 角谷産業(株) (株)紀の川建設 (株)小池組 弘安建設(株) (株)幸輝開発 (株)三田設備工業 (株)スミエイ 大晶建設(株) (株)中澤工 業 中村設備工業(株) (株)中山建設 (株)日紀建設 西岡設 備工業(株) (有)福嶋商会 (株)藤本水道 (有)ユートピア建 設 良誠工業(株) (有)和西建設	21	(株)中山建設	令和5年7月8日 から	148,709,820 円
	土木工事業 /配水管工 事(企業 局)	10:30	23100010	和歌山市鷹匠町2丁目地内から吹 上5丁目地内まで	260 日	148,592,668 円				令和6年3月23日 まで	88.47 %
4	事後審査型 一般競争入札	令和5年7月6日	下水道建設課	北部処理区支線工事その11	216,547,000 円	196,880,000 円	(株)東組 (株)川嶋工業 (株)紀の川建設 木下建設(株) (有)楠見建材 弘安建設(株) 三洋建設(株) (株)関組 大 晶建設(株) 力土建(有) 司建設工業(株) (株)寺本工務店 (株)東部建設 (株)中野建設 中村設備工業(株) (株)中山建 設 (株)日紀建設 (有)西庄西本建設 隼総建 福興建設(株) (有)福嶋商会 (株)柳原重機工業 (株)山翔建設 (有)ユート ピア建設 (株)吉建 良誠工業(株) ワタカ建設(株) (有) 和西建設	28	(株)関組	令和5年7月22日 から	190,678,300 円
	土木工事業	9:30	23100015	和歌山市島橋南ノ丁地内から島橋 西ノ丁地内まで外2か所	254 日	190,471,824 円				令和6年3月31日 まで	88.05 %
5	事後審査型 一般競争入札	令和5年7月6日	管路整備課	松江北6丁目配水管布設替工事	74,610,000 円	0 円	I. K. Dイケダ設備サービス (株)アイ・ジー・エス (株)青木 工業所 (有)一陽建設 弘安建設(株) (株)スミエイ (株) 中澤工業 中村設備工業(株) (株)中山建設 (株)日紀建設 西岡設備工業(株) (有)福嶋商会 (株)藤本水道 (株)平成建 機 良誠工業(株)	15	西岡設備工業 (株)	令和5年7月13日 から	68,079,775 円
	土木工事業 /配水管工 事(企業 局)	10:30	23100019	和歌山市松江北6丁目地内	240 日	67,943,955 円				令和6年3月8日 まで	91.25 %

## 令和5年度(7月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者 数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
6	事後審査型 一般競争入札	令和5年7月13日	下水道建設課	有功第1雨水幹線工事その1 2	239,108,000 円	217,710,000 円	(株) 浅川組 (株) 小池組 (株) 合同興業 福興建設(株) 良誠工業(株)	5	(株) 合同興業	令和5年8月1日 から 令和6年3月31日 まで	211,500,000 円
	土木工事業	9:30	23100018	和歌山市六十谷地内	244 日	210,344,622 円					88.45 %
7	事後審査型 一般競争入札	令和5年7月13日	管路整備課	太田1丁目配水管布設替工事	128,550,000 円	117,270,000 円	I. K. Dイケダ設備サービス (株) アイ・ジー・エス (株) 青木工業所 浅井建設(株) 角谷産業(株) (株) 紀の川建設 木下建設(株) 弘安建設(株) (株) 幸輝開発 (株) 坂口興業(株) 三愛基礎工業 (株) 関組 大晶建設(株) (株) 中澤工業 中村設備工業(株) (株) 中山建設 (株) 日紀建設 (有) 福嶋商会 (株) 藤本水道 (株) 平成建機 (株) 柳原重機工業 (有) ユートピア建設 良誠工業(株) (有) 和西建設	24	弘安建設(株)	令和5年7月27日 から 令和6年3月22日 まで	112,307,624 円
	土木工事業 /配水管工事(企業局)	11:30	23100016	和歌山市太田1丁目地内	240 日	112,195,864 円					87.36 %
8	事後審査型 一般競争入札	令和5年7月13日	管路整備課	平尾～口須佐配水管架替工事	10,610,000 円	0 円	(有) 石橋工務店 (有) 一陽建設 (有) 栄起創建 (株) 江川組 (株) 大西工業 加建工業(株) 鍛冶寅商店 角谷産業(株) (株) 小佐田設備工業 根田建設(株) (株) 三愛基礎工業 (株) 三田設備工業 (株) 崇翔 橋商会 (株) 東部建設 (有) 東和水道工業所 (有) 友淵建設工業 (株) 中澤工業 中村設備工業(株) (株) 中山建設 (有) 西岡水道店 隼総建 (株) 藤島建設 藤本開発(株) (株) 藤本水道 (株) 宮井組 (株) 宮崎建設 森田鉄建(株) ヤスキ水道工業(株) (有) ユートピア建設 良誠工業(株)	31	(有) 石橋工務店	令和5年7月21日 から 令和6年1月21日 まで	9,712,900 円
	配水管工事(企業局)	13:30	23100022	和歌山市平尾地内から口須佐地内まで	185 日	9,705,042 円					91.54 %
9	事後審査型 一般競争入札	令和5年7月13日	水道企画課	加納浄水場特高受電設備改築工事	293,640,000 円	256,450,000 円	東芝インフラシステムズ(株)	1	東芝インフラシステムズ(株)	令和5年7月26日 から 令和7年3月31日 まで	280,000,000 円
	電気工事業	14:30	23100004	和歌山市松島408番1 加納浄水場内	615 日	242,461,485 円					95.35 %
10	事後審査型 一般競争入札	令和5年7月20日	管路整備課	出島配水管布設工事	69,210,000 円	0 円	I. K. Dイケダ設備サービス (株) アイ・ジー・エス (株) 青木工業所 弘安建設(株) (株) 幸輝開発 (株) 坂口興業 (株) 中澤工業 (株) 中山建設 隼総建 (株) 藤本水道 (株) 平成建機 (有) ユートピア建設	12	(株) 中山建設	令和5年7月29日 から 令和6年2月23日 まで	63,169,134 円
	土木工事業 /配水管工事(企業局)	10:30	23100021	和歌山市出島地内	210 日	63,156,548 円					91.27 %
11	事後審査型 一般競争入札	令和5年7月20日	管路整備課	大谷配水管布設替工事	10,570,000 円	0 円	I. K. Dイケダ設備サービス (株) 青木工業所 (有) 一陽建設 (有) 栄起創建 (株) 江川組 (株) 大西工業 鍛冶寅商店 角谷産業(株) (株) 小佐田設備工業 (株) 三愛基礎工業 (株) 三田設備工業 (株) 崇翔 (有) 東和水道工業所 (有) 友淵建設工業 (株) 中澤工業 中村設備工業(株) (株) 中山建設 (有) 西岡水道店 隼総建 (株) 藤島建設 藤本開発(株) (株) 藤本水道 (株) 宮崎建設 森田鉄建(株) ヤスキ水道工業(株) (有) ユートピア建設 良誠工業(株)	27	(株) 小佐田設備工業	令和5年7月26日 から 令和6年1月21日 まで	9,622,200 円
	配水管工事(企業局)	11:30	23100026	和歌山市大谷地内	180 日	9,620,304 円					91.03 %

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 2 3 1 0 0 0 0 7 号
工 事 名	北部処理区支線工事その9
工 事 概 要	<p>φ200mmVP管推進工(低耐荷力圧入二工程式) L=45m φ200mmPRP管布設工 L=321m マンホール工 (2号-1、1号-2、小型レジン-1、塩ビ-13) 17か所 取付管およびます工 48か所 整備面積(汚水) A=1.40ha 付帯工 1式 仮設工 1式 水道移設工 1式</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23100009号
工 事 名	(仮称) 新南田井ノ瀬橋配水管添架工事
工 事 概 要	$\phi$ 300mm SUS L=391.3m $\phi$ 300mm DIP GX形 L=267.2m 排水弁設置工 1箇所

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 2 3 1 0 0 0 1 0 号
工 事 名	鷹匠町2丁目～吹上5丁目配水管改良工事
工 事 概 要	(新設) φ500mm DIP NS形 L=173.5m φ100mm DIP GX形 L= 66.1m  (布設替) φ500mm DIP NS形 L= 75.8m φ350mm DIP GX形 L= 2.0m φ300mm DIP GX形 L= 11.3m φ250mm DIP GX形 L= 1.7m φ200mm DIP GX形 L=198.4m φ150mm DIP GX形 L= 72.0m φ100mm DIP GX形 L= 5.9m 既設管撤去工 1式 仮設管布設工 1式 消火栓設置工 1箇所 給水管切替工 18箇所 舗装復旧工 1式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 23100015 号
工 事 名	北部処理区支線工事その1 1
工 事 概 要	<p><b>【島橋工区】</b>  φ 200mmVP管推進工（低耐荷力圧入二工程式） L=133.6m  φ 200mmPRP管布設工 L=575.6m  マンホール工  （1号-13、2号-4、楢円-1、小型レジン-10） 28か所  取付管およびます工 91か所  整備面積（汚水） A=1.61ha  φ 600mmVU管布設工 L=110.1m  マンホール工  （1号-3、2号-3） 6か所  整備面積（雨水） A=0.25ha  付帯工 1式  水道移設工 1式</p> <p><b>【西庄工区】</b>  φ 200mmVU管布設工 L=43.5m  マンホール工  （小型塩ビ-2） 2か所  取付管およびます工 2か所  整備面積（汚水） A=0.15ha  付帯工 1式</p> <p><b>【古屋工区】</b>  φ 200mmVU管布設工 L=48.0m  マンホール工  （0号-4） 4か所  取付管およびます工 6か所  整備面積（汚水） A=0.08ha  付帯工 1式  水道移設工 1式</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23100019 号
工 事 名	松江北6丁目配水管布設替工事
工 事 概 要	$\phi$ 100mm DIP GX形 L= 578.1m 消火栓設置撤去工 1箇所 給水管切替工 43箇所 既設管撤去閉栓工 1式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23100018号
工 事 名	有功第1雨水幹線工事その12
工 事 概 要	オープンシールド工 U型2600*1800 L=115.1m 付帯工 1式 水道管移設工 1式 雨水整備面積 A=1.72ha



年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23100016号
工 事 名	太田1丁目配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ150mm DIP GX形 L=362.2m φ100mm DIP GX形 L=318.1m 消火栓設置工 1箇所 給水管切替工 40箇所 既設管撤去工 1式</p>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23100022号
工 事 名	平尾～口須佐配水管架替工事
工 事 概 要	$\phi 100\text{mm}$ DIP GX形 L=41.0m 仮設配管撤去工 1式

企業局

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23100004号
工 事 名	加納浄水場特高受電設備改築工事
工 事 概 要	特高受電設備・監視設備機能増設工事 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23100021号
工 事 名	出島配水管布設工事
工 事 概 要	$\phi$ 300mm DIP GX形 L=415.1m 消火栓設置工 1箇所

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23100026号
工 事 名	大谷配水管布設替工事
工 事 概 要	$\phi$ 75mm DIP GX形 L=67.2m 給水管切替工 7箇所 既設管撤去工 1式