

## 令和5年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和5年8月1日	(教) 教育施設課	有功中学校外1校屋内運動場冷暖房電気設備工事	19,820,000 円	円	植野電気(株) (有)大橋設備 鍛冶寅商店 小林電建(株) (有)白川電気工事 (株)土井電設工業	6	別添	(株)土井電設工業	令和5年8月4日 から	18,188,000 円
	電気工事業	9:30	23000066	和歌山市六十谷字中坂1238番1外1か所	210 日	18,168,150 円					令和6年2月29日 まで	91.77 %
2	事後審査型一般競争入札	令和5年8月1日	(教) 教育施設課	西脇中学校屋内運動場冷暖房電気設備工事	11,760,000 円	円	阿部電気工事 植野電気(株) (有)大橋設備 鍛冶寅商店 小林電建(株) (有)白川電気工事 武田電気(株) (株) 土井電設工業	8	別添	武田電気(株)	令和5年8月4日 から	10,748,000 円
	電気工事業	10:00	23000070	和歌山市西庄字外浜1063番26	210 日	10,743,450 円					令和6年2月29日 まで	91.39 %
3	事後審査型一般競争入札	令和5年8月1日	公共建築課	楠見連絡所外壁改修工事	6,540,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (有)一陽建設 (有)シールテック (有)谷村塗装工業 吉川塗装(株) 吉野塗装工業(株) (株)R e R 若杉建装工業(株) 和防工業(株)	9	別添	(株)R e R	令和5年8月4日 から	5,952,534 円
	塗装工事業	10:30	23000067	和歌山市楠見中98番7	100 日	5,936,523 円					令和5年11月11日 まで	91.02 %
4	事後審査型一般競争入札	令和5年8月1日	公共建築課	楠見連絡所屋上防水改修工事	1,900,000 円	円	(有)赤津塗装 アサカワリフォーム(株) (有)一陽建設 さら産業(株) (有)シールテック(株)新光商事(有) 西庄西本建設 若杉建装工業(株) 和歌山ベストーン(株) 和 防工業(株)	10	別添	(有)一陽建設	令和5年8月4日 から	1,742,436 円
	防水工事業	11:00	23000068	和歌山市楠見中98番7	100 日	1,741,914 円					令和5年11月11日 まで	91.71 %
5	事後審査型一般競争入札	令和5年8月8日	公園緑地課	向之芝公園遊具撤去更新工事	15,890,000 円	円	(株)井内屋種苗園 池田造園 (有)栄起創建 角谷産業 (株) (有)光華園(株)松風園 (有)玉井造園土木 (株)東陽園建設 (株)松原園 (株)松原造園土木 (株) 森上土木 (有)ユーライズ(株)吉本園芸 (株)R e R (株)和歌山ナセリー	15	別添	(株)松原園	令和5年8月18日 から	14,525,940 円
	造園工事業	9:30	23000048	和歌山市中之島2251番	180 日	14,514,500 円					令和6年2月13日 まで	91.42 %
6	事後審査型一般競争入札	令和5年8月8日	公園緑地課	三葛防災広場整備工事	15,068,000 円	円	(株)井内屋種苗園 池田造園 (有)栄起創建 (有)光華園 (株)松風園 (有)玉井造園土木 (株)東陽園建設 (株) 松原園 (株)松原造園土木 (株)森上土木 (有)ユーライ ズ (株)吉本園芸 (株)R e R (株)和歌山ナセリー	14	別添	(株)東陽園建設	令和5年8月18日 から	13,609,350 円
	造園工事業	10:00	23000071	和歌山市三葛214番2外	190 日	13,601,250 円					令和6年2月23日 まで	90.32 %
7	事後審査型一般競争入札	令和5年8月18日	公共建築課	和歌の浦魅力向上施設母屋棟外観修景工事 和歌の浦魅力向上施設母屋棟屋根改修工事	33,100,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (株)蔭山組 平田建設(株) (株)宮井組 (有)ユートピア建設	5	別添	(株)蔭山組	令和5年8月24日 から	30,402,000 円
	建築工事業	9:30	23000073 23000072	和歌山市和歌浦中三丁目1068番外	180 日	30,392,490 円					令和6年2月19日 まで	91.85 %
8	事後審査型一般競争入札	令和5年8月25日	公共建築課	((仮称)地域交流センター新築工事	780,900,000 円	718,420,000 円	(株)浅川組 (株)小池組 三友工業(株) 中平建設(株) (株)日記建設	5	別添	三友工業(株)	から	698,927,378 円
	建築工事業	9:30	23000062	和歌山市砂山南三丁目400番5外	480 日	694,194,969 円					まで	89.50 %

## 令和5年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
9	事後審査型一般競争入札	令和5年8月25日	公共建築課	(仮称)地域交流センター新築電気設備工事	158,300,000 円	145,630,000 円	植野電気(株) 小林電建(株) (株)土井電設工業 (株)富士商會	4	別添	(株)植野電気	から	141,700,000 円
	電気工事業	10:00	23000064	和歌山市砂山南三丁目400番5外	480 日	141,421,896 円						まで
10	事後審査型一般競争入札	令和5年8月25日	公共建築課	(仮称)地域交流センター新築機械設備工事	160,100,000 円	147,290,000 円	西岡設備工業(株) (株)長谷川冷機 (株)藤本水道	3	別添	(株)藤本水道	から	143,205,810 円
	管工事業	10:30	23000063	和歌山市砂山南三丁目400番5外	480 日	143,205,810 円						まで
11	事後審査型一般競争入札	令和5年8月25日	道路建設課	河西橋橋面工及び上部工(A1~P1、P7~A2)工事	848,732,000 円	780,480,000 円	(株)板橋製作所 (株)豊工業所	2	別添	(株)豊工業所	から	848,000,000 円
	鋼構造物工事業/鋼橋上部工事業	11:00	23000044	和歌山市西蔵前丁地内から北島地内まで	680 日	754,671,474 円						まで
12	事後審査型一般競争入札	令和5年8月18日	(教)教育施設課	西脇中学校屋上予防改修工事	3,790,000 円	円	(有)赤津塗装 アサカワリフォーム(株) (有)一陽建設 オーロン物産(株) さち産業(株) (有)シルテック (有)西庄西本建設 (有)前芝塗装工業 若杉建築工業(株) 和歌山ベストーン(株) 和防工業(株)	11	別添	(有)西庄西本建設	令和5年8月24日	3,486,264 円
	防水工事業	10:30	23000078	和歌山市西庄字外浜1063番26	90 日	3,486,264 円					令和5年11月21日	まで
13	事後審査型一般競争入札	令和5年8月22日	道路建設課	貴志4号線道路改良工事その4	10,892,000 円	円	(株)ヴァイオス (有)永昇建設工業 岡野エンジニアリング(株) 加建工業(株) (株)共立建設 (株)里村建設(株) 三愛基礎工業(株) 三進建設工業(有) サンデン工業(株) 玉置建材(株) 桃桜舎(有) 東和下水道工務所(株) 中原建設(有) 西庄西本建設 ファイン工業(有) 福嶋商会(株) 丸染山下組(株) 三崎工業(株) 三次工務店 森田鉄建(株) ヤスキ水道工業(株) (有)山健重機整備 雄英工業(株) ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) ワタカ建設(株)	26	別添	(有)山健重機整備	令和5年8月26日	9,928,848 円
	土木工事業	9:30	23000074	和歌山市土入地内	140 日	9,928,848 円					令和6年1月12日	まで
14	事後審査型一般競争入札	令和5年8月22日	公共建築課	和歌山市消防庁舎照明器具LED化改修工事	10,980,000 円	円	阿部電気工事 植野電気(株) (有)大橋設備 鍛冶寅商店 小林電建(株) (有)白川電気工事 武田電気(株) (株)土井電設工業 西山電機工業(株) (株)萩野電機 古川電設(株) (株)マルナカ電機 (有)和歌浦電業 和歌山バナシステム(株)	14	別添	(株)マルナカ電機	令和5年8月25日	10,052,000 円
	電気工事業	10:00	23000081	和歌山市八番丁12番	120 日	10,044,042 円					令和5年12月22日	まで
15	事後審査型一般競争入札	令和5年8月22日	(教)教育施設課	吹上小学校屋上防水改修工事	10,830,000 円	円	(有)赤津塗装 アサカワリフォーム(株) (有)一陽建設 オーロン物産(株) 大芝建材(株) カメイ建設(株) さち産業(株) (有)シルテック (株)新光商事 (有)谷村塗装工業 (株)ナルセ (有)西庄西本建設 (有)前芝塗装工業 (株)ワグ建設 和歌山ベストーン(株) 和防工業(株)	16	別添	(有)谷村塗装工業	令和5年8月25日	9,960,996 円
	防水工事業	10:30	23000084	和歌山市吹上四丁目3番3	120 日	9,960,996 円					令和5年12月22日	まで
16	事後審査型一般競争入札	令和5年8月29日	道路建設課	東山東137号線道路改良工事	16,226,000 円	円	(株)青木実業 (有)アクアテック 安全工業(株) (有)栄起創建(株) エコス 海晴工業(株) (株)桂組(株) 協和開発 (有)國友組 (有)栗山建設工業 (有)光華園(株) 幸輝開発 庄司建設(株) 力士建(有) 智代美建設(株) (株)東部建設(株) 東陽園建設 (有)西岡水道店(有) 西尾組 藤本開発(株) (有)方希産業 (有)ユートピア建設 (有)ユーライズ (株)吉本園芸 (有)和歌山ライン	25	別添	(有)方希産業	令和5年9月5日	14,801,480 円
	土木工事業	9:30	23000075	和歌山市大河内地内	150 日	14,797,100 円					令和6年2月1日	まで

### 令和5年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
17	事後審査型一般競争入札	令和5年8月29日	道路管理課	小規模橋梁補修工事その1 4	5,611,000 円	円	(株) エコス 海晴工業 (株) 共立建設 (有) 國友組 (有) 栗山建設工業 (有) 光華園 (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (株) 三愛基礎工業 (株) 三進建設工業 庄司建設 (株) (株) 玉置建材 カ土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 東陽園建設 (有) 西岡水道店 藤本開発 (株) (株) 三次工務店 (有) 山健重機整備 (有) ユートピア建設 (有) ユーライズ (株) 吉本園芸 (株) R e R	23	別添	(株) 三愛基礎工業	令和5年9月1日 から	4,977,952 円
	土木工事業	10:00	23000094	和歌山市田尻地内外 4 か所	120 日	4,971,988 円					令和5年12月29日 まで	88.72 %
18	事後審査型一般競争入札	令和5年8月29日	道路管理課	小規模橋梁補修工事その1 3	8,647,000 円	円	(有) 一陽建設 (有) 栄起創建 角谷産業 (株) カネヨシ建設 (株) 貴志安商店 (株) 北内組 弘安建設 (株) (株) コウノ (株) 後藤建設 (株) 日紀建設 (株) 原実業 (株) 森上土木 山博組 (有) R I S S O H (有) 和西建設	15	別添	(株) 北内組	令和5年9月1日 から	7,707,583 円
	土木工事業	10:30	23000093	和歌山市和佐開戸地内外 3 か所	130 日	7,688,408 円					令和6年1月8日 まで	89.14 %
19	事後審査型一般競争入札	令和5年8月29日	道路建設課	坂田磯の浦線道路新設改良工事その1 0	18,313,000 円	円	植野電気 (株) (株) エム・ツー (有) 白川電気工事 (株) 土井電設工業	4	別添	(株) エム・ツー	令和5年9月1日 から	16,750,000 円
	電気工事業	11:00	23000047	和歌山市磯の浦地内	160 日	16,704,370 円					令和6年2月7日 まで	91.47 %

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000044号
工 事 名	河西橋橋面工及び上部工（A1～P1、P7～A2）工事
工 事 概 要	桁製作工 A1-P1 81.9t、 P7-A2 137.4t 架設工 A1-P1 81.8t、 P7-A2 137.3t 支承工 一式 現場塗装工 一式 床版工 一式 排水装置工 一式 高欄工 一式 高欄照明工 一式 付帯工 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000047号
工 事 名	坂田磯の浦線道路新設改良工事その10
工 事 概 要	<p>土工 一式</p> <p>照明設備設置工 8基</p> <p>配線工 L=477m</p> <p>照明基礎設置工 8基</p> <p>道路附属物工 一式</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000048号
工 事 名	向之芝公園遊具撤去更新工事
工 事 概 要	公園施設撤去工 一式 遊戯施設整備工 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000062号
工 事 名	(仮称) 地域交流センター新築工事
工 事 概 要	用途：コミュニティセンター 規模構造：鉄骨造3階建て 建築面積：1519.11m <sup>2</sup> 延床面積：2003.61m <sup>2</sup>  ・ 建築工事 … 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000063号
工 事 名	(仮称) 地域交流センター新築機械設備工事
工 事 概 要	<p>機械設備工事 . . . 一式</p> <p>昇降機設備工事 . . . 一式</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000064号
工 事 名	(仮称) 地域交流センター新築電気設備工事
工 事 概 要	電気設備工事 <ul style="list-style-type: none"><li>・直接仮設・・・一式</li><li>・電灯設備・・・一式</li><li>・動力設備・・・一式</li><li>・受変電設備・・・一式</li><li>・発電設備・・・一式</li><li>・構内情報通信網設備・・・一式</li><li>・映像・音響設備・・・一式</li><li>・拡声設備・・・一式</li><li>・誘導支援設備・・・一式</li><li>・テレビ共同受信設備・・・一式</li><li>・監視カメラ設備・・・一式</li><li>・火災報知設備・・・一式</li></ul>

<p>年 度</p>	<p>令和5年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第 23000066 号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>有功中学校外1校屋内運動場冷暖房電気設備工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>有功中学校  電源設備工事・・・・・・一式  空調リモコン設備工事・・・・一式  発生材運搬・処分費・・・・一式</p> <p>楠見中学校  幹線設備工事・・・・・・一式  電源設備工事・・・・・・一式  空調リモコン設備工事・・・・一式  発生材運搬・処分費・・・・一式</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000067号
工 事 名	楠見連絡所外壁改修工事
工 事 概 要	(鉄筋コンクリート造2階建て 延床面積 197.20㎡) ・外壁改修工事 … 一式 ・電気設備改修工事 … 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000068号
工 事 名	楠見連絡所屋上防水改修工事
工 事 概 要	(鉄筋コンクリート造2階建て 延床面積 197.20㎡) ・ 防水改修工事 … 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000070号
工 事 名	西脇中学校屋内運動場冷暖房電気設備工事
工 事 概 要	電気設備工事 幹線動力設備 一式 発電設備 一式 空調電源リモン設備 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000071号
工 事 名	三葛防災広場整備工事
工 事 概 要	公園土工 1式 サービス施設整備工 1式 電気施設工 1式 雨水排水設備工 1式 管理施設整備工 1式 園内広場整備工 1式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000072号
工 事 名	和歌の浦魅力向上施設母屋棟屋根改修工事
工 事 概 要	構造：木造 階数：2階建 延べ面積：206.38㎡  ・屋根改修工事 … 一式 ・その他改修工事 … 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000073号
工 事 名	和歌の浦魅力向上施設母屋棟外観修景工事
工 事 概 要	構造：木造 階数：2階建 延べ面積：206.38㎡  ・外壁改修工事 … 一式 ・屋根改修工事 … 一式 ・建具改修工事 … 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000074号
工 事 名	貴志4号線道路改良工事その4
工 事 概 要	土工 一式 撤去工 一式 擁壁工 一式 (重力式擁壁 L=28m) 排水構造物工 一式 (自由勾配側溝 L=28m、集水柵 N=2基) 舗装工 一式 (アスファルト舗装 A=175m <sup>2</sup> ) (コンクリート舗装 A=63m <sup>2</sup> ) (張りコンクリート A=10m <sup>2</sup> ) 安全施設工 一式 雑工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000075号
工 事 名	東山東137号線道路改良工事
工 事 概 要	<p>土工 一式</p> <p>排水構造物工 一式 (側溝工 L=24m)</p> <p>ブロック積工 一式 (ブロック積 L=9.6m)</p> <p>擁壁工 一式 (重力式擁壁 L=65m)</p> <p>構造物撤去工 一式</p> <p>樹木伐採工 一式</p> <p>付帯工 一式</p> <p>仮設工 一式</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000078号
工 事 名	西脇中学校屋上予防改修工事
工 事 概 要	校舎屋上予防改修工事…一式 塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法(S-M2工法)

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000081号
工 事 名	和歌山市消防庁舎照明器具LED化改修工事
工 事 概 要	電気設備工事 ・電灯設備 … 一式 ・撤去処分 … 一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000084号
工 事 名	吹上小学校屋上防水改修工事
工 事 概 要	■屋上防水改修工事・・・一式 ・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法（S-M2工法） ・ウレタンゴム系塗膜防水（X-2工法）

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 5 年度
工 事 番 号	第 23000093 号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その13
工 事 概 要	<p>床版橋（3860）</p> <p>橋梁補修工 一式</p> <p>仮設工 一式</p> <p>床版橋（3461）</p> <p>橋梁補修工 一式</p> <p>仮設工 一式</p> <p>床版橋（3336）</p> <p>橋梁補修工 一式</p> <p>仮設工 一式</p> <p>床版橋（4100）</p> <p>橋梁補修工 一式</p> <p>仮設工 一式</p>

## 様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 5 年度
工 事 番 号	第 23000094 号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その14
工 事 概 要	床版橋（8125） 橋梁補修工 一式 仮設工 一式 床版橋（3023） 橋梁補修工 一式 仮設工 一式 床版橋（2917） 橋梁補修工 一式 仮設工 一式 床版橋（6920） 橋梁補修工 一式 仮設工 一式 床版橋（1090） 橋梁補修工 一式 仮設工 一式