

平成26年度入札結果一覧表

| No. | 入札方法 | 入札日 | 工事担当課名 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) | 低入札価格調査 基準価格 (税抜き) | 入札参加業者 | 入札 参加 業者 数 | 工事 概要 | 落札業者名 | 工期 | 落札金額 (税抜き) |
|-----|------------------------|-------------|----------|------------------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------|----------|---|---------------------------------|---------------|
| | 工事種別 | 入札時間 | 工事番号 | 工事場所 | 設計工期 | 最低制限価格 (税抜き) | | | | | | 落札率 |
| 1 | 事後審査型一般競争入札 | 平成26年10月10日 | 下水道施設課 | 和田川雨水簡易ポンプ場施設建設工事第1期 | 612,680,000 円 | 527,630,000 円 | 浅川・浅井特定建設工事共同企業体 大日本・丸山特定建設工事共同企業体 若築・中山特定建設工事共同企業体 | 3 | 別添 | 浅川・浅井特定建設工事共同企業体 | 平成26年12月17日 から 平成28年3月30日 まで | 516,000,000 円 |
| | 土木工事業 | 9:30 | 14000193 | 和歌山市神前地内 | 480 日 | 499,629,958 円 | | | | | | 84.22 % |
| 2 | 事後審査型一般競争入札 | 平成26年10月10日 | 下水道建設課 | 北部処理区支線工事その9 | 142,726,000 円 | 121,430,000 円 | (株)浅川組 (株)小池組 弘安建設(株) 三友工業(株) 大晶建設(株) 丸山組(株) 三笠建設(株) 良誠工業(株) 和大興業(株) | 9 | 別添 | (株)小池組 | 平成26年12月17日 から 平成27年3月31日 まで | 120,900,000 円 |
| | 土木工事業 | 10:00 | 14000177 | 和歌山市西庄地内 | 320 日 | 115,948,816 円 | | | | | | 84.71 % |
| 3 | 事後審査型一般競争入札 | 平成26年10月10日 | 道路建設課 | 海草橋島崎町線橋梁下部工工事 | 138,500,000 円 | 118,220,000 円 | (株)ケイズ (株)幸輝開発 (株)中山建設 (株)平成建機 良誠工業(株) | 5 | 別添 | (株)ケイズ | 平成26年10月16日 から 平成27年3月31日 まで | 118,220,000 円 |
| | 土木工事業 | 10:30 | 14000204 | 和歌山市吹屋町1丁目地内から 汐見町1丁目地内まで | 167 日 | 111,522,120 円 | | | | | | 85.36 % |
| 4 | 事後審査型一般競争入札 | 平成26年10月10日 | 教育施設課 | 平成26年度芦原小学校屋外プール改築工事 | 130,600,000 円 | 114,670,000 円 | | | 別添 | 入札参加者が なかったため 入札取りやめ | から まで | 円 |
| | 建築工事業 | 11:00 | 14000192 | 和歌山市雄松町4丁目2番地の1 | 200 日 | 108,740,000 円 | | | | | | % |
| 5 | 事後審査型一般競争入札 | 平成26年10月17日 | 下水道建設課 | 北部処理区支線工事その4 | 113,876,000 円 | 96,640,000 円 | 英進工業(株) (株)桂組 (株)紀の川建設 木下建設(株) (株)紀洋 (株)小池組 弘安建設(株) (株)三愛基礎工業 (株)城南建設 (株)関組 大晶建設(株) (株)竹下組 (株)土谷組 (株)東部建設 (株)中山建設 (有)西庄西本建設 (株)原庄組 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) (株)宮井組 (株)目良建設 (有)ユートピア建設 良誠工業(株) 和大興業(株) (有)和西建設 | 25 | 別添 | (株)紀洋 | 平成26年11月1日 から 平成27年3月31日 まで | 91,009,068 円 |
| | 土木工事業 | 9:30 | 14000215 | 和歌山市古屋地内、外2か所 | 151 日 | 90,944,990 円 | | | | | | 79.92 % |
| 6 | 事後審査型一般競争入札 | 平成26年10月17日 | 下水道建設課 | 北部処理区支線工事その6 | 98,328,000 円 | 83,430,000 円 | 英進工業(株) (株)桂組 (株)紀の川建設 (株)紀洋 弘安建設(株) (株)坂口興業 (株)三愛基礎工業 (株)城南建設 (株)竹下組 (株)大亜建設工業 (株)土谷組 (株)東部建設 (株)中山建設 (有)西庄西本建設 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) (株)目良建設 (有)ユートピア建設 良誠工業(株) (株)和歌山拓殖 (有)和西建設 | 21 | 別添 | 英進工業(株) | 平成26年11月1日 から 平成27年3月31日 まで | 78,672,312 円 |
| | 土木工事業 | 10:00 | 14000201 | 和歌山市松江北4丁目地内外1か所 | 151 日 | 78,593,292 円 | | | | | | 80.01 % |
| 7 | 事後審査型一般競争入札 | 平成26年10月24日 | 道路建設課 | 河西橋水管橋撤去工事 | 104,700,000 円 | 円 | | | 別添 | 入札参加者が 1者のため入 札公告文5の 規定により入 札取りやめ | から まで | 円 |
| | 土木工事業／ とび・土工工 事業 | 9:30 | 14000226 | 和歌山市西蔵前丁地内 | 230 日 | 83,600,000 円 | | | | | | % |