

## 平成26年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成26年11月4日	道路管理課	和歌ノ浦隧道補修工事	29,459,000 円	円	(株) 中山建設 (有) 西尾組	2	別添	(株) 中山建設	平成26年11月7日 から 平成27年3月31日 まで	29,400,000 円
	土木工事業	9:30	14000272	和歌山市西浜地内から新和歌浦地内まで	145 日	24,590,000 円						99.80 %
2	事後審査型一般競争入札	平成26年11月4日	下水道建設課	和歌川処理区支線工事その1	45,906,000 円	円	(株) 桂組 カメイ建設 (株) 紀の川建設 (株) 中山建設 (株) 宮井組 (株) 柳原重機工業	6	別添	(株) 宮井組	平成26年11月7日 から 平成27年3月31日 まで	38,870,000 円
	土木工事業	10:00	14000282	和歌山市西高松 1 丁目外 3 箇所	145 日	38,870,000 円						84.67 %
3	事後審査型一般競争入札	平成26年11月4日	地域保健課	南保健センター整備関連工事	12,284,000 円	円	(有) 栄起創建 (有) 笠野建設 (株) 桂組 (有) 光華園 庄司建設工業 (株) 創和建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (有) 西尾組 (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 保田建設 (株) (有) ユートピア建設	13	別添	力土建 (有)	平成26年11月7日 から 平成27年3月6日 まで	10,260,000 円
	土木工事業	10:20	14000268	和歌山市田尻地内	120 日	10,260,000 円						83.52 %
4	事後審査型一般競争入札	平成26年11月4日	河川港湾課	杭の瀬川河川改良工事	10,213,000 円	円	(有) 栄起創建 智代美建設 (株) (株) 東部建設 (有) 西尾組	4	別添	智代美建設 (株)	平成26年11月7日 から 平成27年3月16日 まで	8,480,000 円
	土木工事業	10:50	14000286	和歌山市杭ノ瀬地内	130 日	8,480,000 円						83.03 %
5	事後審査型一般競争入札	平成26年11月4日	河川港湾課	雄の山川河川改良工事	10,723,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	11:10	14000279	和歌山市谷及び湯屋谷地内	100 日	8,950,000 円						%
6	事後審査型一般競争入札	平成26年11月4日	道路管理課	施設設置工事(待避所設置)その1	4,733,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	11:40	14000278	和歌山市和佐中地内	90 日	3,910,000 円						%
7	事後審査型一般競争入札	平成26年11月4日	道路管理課	道路改良工事 楠見地区大谷	7,347,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	13:30	14000288	和歌山市大谷地内	130 日	6,150,000 円						%
8	事後審査型一般競争入札	平成26年11月4日	教育施設課	砂山小学校屋外便所整備工事	14,300,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため入札取りやめ	から まで	円
	建築工事業	14:00	14000267	和歌山市砂山南 2 丁目 1 番 5 2 号	120 日	12,480,000 円						%

## 平成26年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
9	事後審査型一般競争入札	平成26年11月4日	教育施設課	西和中学校部室解体撤去その他工事	4,975,000 円	円	(株)アール工房グループ (有)栄起創建 (有)金坂重機 (株)創和建设 力土建 (有) (有)西尾組 (有)ユートピア建設 (有)芳野組 (株)和歌山拓殖 和大興業(株)	10	別添	力土建(有)	平成26年11月7日 から 平成27年2月4日 まで	4,310,000 円
	建築工事業 とび・土工工事業	14:30	14000285	和歌山市砂山南3丁目3番9号	90 日	4,310,000 円						86.63 %
10	事後審査型一般競争入札	平成26年11月4日	教育施設課	河南総合体育館西側屋根改修工事	14,400,000 円	円	オーロン物産(株) 大芝建材(株) 協栄シール さち産業(株) (有)シールテック (株)新光商事 (有)谷村塗装工業 (有)西庄西本建設 若杉塗装店 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)	11	別添	さち産業(株)	平成26年11月7日 から 平成27年1月25日 まで	12,720,000 円
	防水工事業	15:00	14000287	和歌山市和佐中1 6 5番地の1	80 日	12,720,000 円						88.33 %
11	事後審査型一般競争入札	平成26年11月7日	下水道管理課	下水路整備工事 松江地区松江中3丁目	3,941,000 円	円	(有)永見建設工業 (株)里村建設 (株)三進建設工業 拓伸建設(株) (有)西庄西本建設 (株)丸栄山下組 森田鉄建(株) (有)山健重機整備 雄英工業(株) ワタカ建設(株) (有)和西建設	11	別添	(有)山健重機整備	平成26年11月12日 から 平成27年2月19日 まで	3,290,000 円
	土工事業	11:30	14000281	和歌山市松江中3丁目地内	100 日	3,290,000 円						83.48 %
12	事後審査型一般競争入札	平成26年11月7日	道路管理課	舗装維持修繕工事 東山東地区平尾	4,087,000 円	円	浅川道路(株) 亀井建設工業(株) (株)杖村舗装建設 (株)藤本水道 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株)三崎工業 (有)山口工業 佳江建設(株) (有)和西建設	11	別添	三笠建設(株)	平成26年11月12日 から 平成27年2月9日 まで	3,400,000 円
	ほ装工事業	13:30	14000274	和歌山市平尾地内	90 日	3,400,000 円						83.19 %
13	事後審査型一般競争入札	平成26年11月11日	営繕課	南別館耐震及びその他改修電気設備工事	55,540,000 円	円	協栄電気(株) (株)東亜電設工業 (株)土井電設工業 (株)ハタノ設備 古川電設(株) (株)和歌山電機製作所	6	別添	(株)和歌山電機製作所	平成26年11月14日 から 平成27年3月31日 まで	48,410,000 円
	電気工事業	9:30	14000280	和歌山市一番丁3番地	138 日	48,410,000 円						87.16 %
14	事後審査型一般競争入札	平成26年11月11日	河川港湾課	前代川護岸改修工事その2	19,591,000 円	円			別添	入札参加者が なかったため 入札取りやめ	から まで	円
	土工事業	10:00	14000296	和歌山市相坂地内	140 日	16,420,000 円						%
15	事後審査型一般競争入札	平成26年11月11日	道路管理課	道路改良工事 有功地区六十谷	11,521,000 円	円	住栄工業(株) (有)東和水道工業所 中村設備工業(株)	3	別添	中村設備工業(株)	平成26年11月21日 から 平成27年3月31日 まで	11,520,500 円
	土工事業	10:30	14000310	和歌山市六十谷地内	131 日	9,630,000 円						100.00 %
16	事後審査型一般競争入札	平成26年11月11日	道路管理課	市道東山東105号線災害復旧工事	10,694,000 円	円	安全工業(株) (有)栄起創建 (株)桂組 庄司建設工業(株) 創和建设 力土建(有) 智代美建設(株) (株)東部建設 (有)西尾組 (株)矢田建設 (有)ユートピア建設 (株)吉本園芸 (有)和歌山ライン	13	別添	(有)栄起創建	平成26年11月14日 から 平成27年3月30日 まで	8,980,000 円
	土工事業	11:00	14000303	和歌山市南畑地内	137 日	8,980,000 円						83.97 %

## 平成26年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
17	事後審査型一般競争入札	平成26年11月11日	営繕課	港公園便所整備工事	13,550,000 円	円	(株) 日紀建設 (株) 吉本建設	2	別添	(株) 日紀建設	平成26年11月14日 から 平成27年3月13日 まで	13,270,000 円
	建築工事業	11:30	14000239	和歌山市築港4丁目14番の一部	120 日	11,750,000 円						97.93 %
18	事後審査型一般競争入札	平成26年11月11日	教育施設課	市立和歌山高等学校特別教室冷暖房設備工事	4,631,000 円	円	(有) ハザマエンジニアリング 和歌山配管工事(株)	2	別添	和歌山配管工事(株)	平成26年11月14日 から 平成27年2月11日 まで	3,960,000 円
	管工事業	11:50	14000289	和歌山市六十谷45番地	90 日	3,960,000 円						85.51 %
19	事後審査型一般競争入札	平成26年11月14日	下水道管理課	水路維持修繕工事 宮地区北出島外2箇所	3,672,000 円	円	(株) 青木実業 (株) ヴァイオス (株) 貴志安商店 (株) 北内組 (株) 三進建設工業 新光テック(株) (株) 高橋組 原実業 (有) 火の国産業 三笠建設(株) 和歌山縣ヘルス工業(株)	11	別添	(株) 高橋組	平成26年11月20日 から 平成27年2月22日 まで	3,040,000 円
	土木工事業	10:30	14000304	和歌山市北出島地内外2箇所	95 日	3,040,000 円						82.79 %
20	事後審査型一般競争入札	平成26年11月14日	下水道管理課	名草分区マンホール修繕工事	2,611,000 円	円	(株) 勝輝建設 (株) 三崎工業 (有) 山健重機整備	3	別添	(株) 勝輝建設	平成26年11月20日 から 平成27年2月22日 まで	2,140,000 円
	土木工事業	11:00	14000250	和歌山市紀三井寺地内	95 日	2,140,000 円						81.96 %
21	事後審査型一般競争入札	平成26年11月14日	下水道管理課	水路維持修繕工事 四箇郷地区加納	2,494,000 円	円	(株) ヴァイオス 角谷産業(株) 力土建(有)	3	別添	角谷産業(株)	平成26年11月20日 から 平成27年2月22日 まで	2,090,000 円
	土木工事業	11:30	14000248	和歌山市加納地内	95 日	2,090,000 円						83.80 %
22	事後審査型一般競争入札	平成26年11月21日	交通政策課	紀伊中ノ島駅前整備工事	4,000,000 円	円	(株) 大平建設 原実業 平松建設 山博組	4	別添	原実業	平成26年11月27日 から 平成27年3月6日 まで	3,370,000 円
	土木工事業	11:00	14000329	和歌山市中之島地内	100 日	3,370,000 円						84.25 %
23	事後審査型一般競争入札	平成26年11月21日	耕地課	小規模土地改良事業 本渡農道舗装工事	1,700,000 円	円	(株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (有) 出口雅建設	3	別添	(有) 出口雅建設	平成26年11月27日 から 平成27年1月25日 まで	1,450,000 円
	土木工事業	11:30	14000327	和歌山市本渡地内	60 日	1,450,000 円						85.29 %
24	事後審査型一般競争入札	平成26年11月21日	教育施設課	西山東収蔵庫床改修工事	1,360,000 円	円	(株) 坂口興業 (株) 創和建設 藤本開発(株)	3	別添	藤本開発(株)	平成26年11月27日 から 平成27年1月25日 まで	1,190,000 円
	建築工事業	13:30	14000317	和歌山市吉札574番2	60 日	1,190,000 円						87.50 %

## 平成26年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
25	事後審査型一般競争入札	平成26年11月21日	住宅第2課	口須佐第2団地外壁塗装改修その他工事	3,359,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため入札取りやめ	から	円
	塗装工事業	14:00	14000275	和歌山市口須佐160番2	90 日	2,970,000 円					まで	%
26	事後審査型一般競争入札	平成26年11月21日	農林水産課	森林公園市民の森再生工事	4,100,000 円	円	(株)井内屋種苗園 (株)松風園 (有)玉井造園土木 (株)東陽園建設 (株)松原園 (株)松原造園土木 (株)森上土木 吉田造園土木 (株)吉本園芸 (株)和歌山植林建設 (株)和歌山拓殖 (株)和歌山ナセリー	12	別添	(株)松原造園土木	平成26年11月27日 から	3,410,000 円
	造園工事業	14:30	14000340	和歌山市深山600番1	111 日	3,410,000 円					平成27年3月17日 まで	83.17 %
27	事後審査型一般競争入札	平成26年11月25日	下水道管理課	下水路整備工事 貴志地区栄谷	43,404,000 円	円	加建工業(株) (有)川崎組 (株)三愛基礎工業 住栄工業(株) 中村設備工業(株)	5	別添	(株)三愛基礎工業	平成26年11月28日 から	36,640,000 円
	土木工事業	9:30	14000312	和歌山市栄谷地内	124 日	36,640,000 円					平成27年3月31日 まで	84.42 %
28	事後審査型一般競争入札	平成26年11月25日	道路管理課	布引橋補修工事	22,848,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため入札取りやめ	から	円
	土木工事業	10:00	14000311	和歌山市紀三井寺地内	120 日	19,210,000 円					まで	%
29	事後審査型一般競争入札	平成26年11月25日	道路管理課	道路改良工事 雑賀地区西小二里2丁目から西小二里3丁目	20,807,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため入札取りやめ	から	円
	土木工事業	10:30	14000315	和歌山市西小二里2丁目地内から西小二里3丁目地内まで	190 日	17,480,000 円					まで	%
30	事後審査型一般競争入札	平成26年11月25日	耕地課	水路改良工事 安原地区吉原	5,085,000 円	円	(有)塩崎組 (有)出口雅建設	2	別添	(有)塩崎組	平成26年11月28日 から	4,270,000 円
	土木工事業	10:50	14000306	和歌山市吉原地内	110 日	4,270,000 円					平成27年3月17日 まで	83.97 %
31	事後審査型一般競争入札	平成26年11月25日	下水道施設課	和歌川遮集幹線管渠補強工事その2	19,500,000 円	円	浅川道路(株) (株)中野建設 (株)日記建設 (株)吉本建設 (有)和西建設	5	別添	浅川道路(株)	平成26年11月27日 から	18,200,000 円
	土木工事業	11:10	14000336	和歌山市宇須4丁目地内	90 日	16,280,000 円					平成27年2月24日 まで	93.33 %
32	事後審査型一般競争入札	平成26年11月25日	下水道管理課	下水路整備工事 楠見地区市小路	6,442,000 円	円	加建工業(株) 中村設備工業(株)	2	別添	中村設備工業(株)	平成26年11月29日 から	6,441,000 円
	土木工事業	11:30	14000256	和歌山市 市小路地内	120 日	5,330,000 円					平成27年3月28日 まで	99.98 %

## 平成26年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
33	事後審査型一般競争入札	平成26年11月25日	耕地課	水路改良工事 岡崎地区西	4,784,000 円	円	(株)桂組 庄司建設工業 (株)創和建设 力土建(有) 智 代美建設(株) (有)ユートピア建設	6	別添	(株)桂組	平成26年11月28日 から	3,990,000 円
	土木工事業	11:50	14000319	和歌山市西地内	110 日	3,990,000 円					平成27年3月17日 まで	83.40 %
34	事後審査型一般競争入札	平成26年11月25日	道路管理課	和歌山駅東口整備工事 宮地区 太田1丁目外2箇所	5,819,000 円	円			別添	入札参加者が なかったため 入札取りやめ	から	円
	土木工事業	13:00	14000307	和歌山市太田1丁目地内外2箇所	130 日	4,790,000 円					まで	%
35	事後審査型一般競争入札	平成26年11月25日	下水道管理課	下水路整備工事 西和佐地区栗 栖	5,373,000 円	円			別添	入札参加者が なかったため 入札取りやめ	から	円
	土木工事業	13:30	14000321	和歌山市栗栖地内	115 日	4,460,000 円					まで	%
36	事後審査型一般競争入札	平成26年11月25日	下水道管理課	水路維持修繕工事 四箇郷地区 松島	4,658,000 円	円			別添	入札参加者が 1者のため入 札公告文5の 規定により入 札取りやめ	から	円
	土木工事業	13:50	14000320	和歌山市松島地内	115 日	3,850,000 円					まで	%
37	事後審査型一般競争入札	平成26年11月25日	営繕課	中之島連絡所耐震補強及び便所 改修工事	34,400,000 円	円			別添	入札参加者が なかったため 入札取りやめ	から	円
	建築工事業	14:10	14000332	和歌山市中之島1495番	150 日	29,970,000 円					まで	%
38	事後審査型一般競争入札	平成26年11月25日	営繕課	旧東和歌山土地区画整理事務所 解体撤去工事	8,563,000 円	円	(有)永見建設工業 (有)楠見建材 中村設備工業(株) (株)平成建機 三笠建設(株) (株)三崎工業 (有)山健 重機整備 ワタカ建設(株)	8	別添	(株)平成建 機	平成26年11月29日 から	7,480,000 円
	建築工事業/ とび・土工工 事業	14:30	14000330	和歌山市黒田112番	100 日	7,480,000 円					平成27年3月8日 まで	87.35 %
39	事後審査型一般競争入札	平成26年11月25日	営繕課	安原保育所園舎屋外附帯工事	13,390,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (株)山水組 保田建設(株)	3	別添	保田建設 (株)	平成26年11月28日 から	11,590,000 円
	建築工事業	15:00	14000346	和歌山市本渡396番1外	120 日	11,590,000 円					平成27年3月27日 まで	86.56 %
40	事後審査型一般競争入札	平成26年11月25日	教育施設課	砂山小学校屋外便所整備工事	14,300,000 円	円	辰巳工務店 保田建設(株)	2	別添	保田建設 (株)	平成26年11月28日 から	13,850,000 円
	建築工事業	15:30	14000267	和歌山市砂山南2丁目1番52号	120 日	12,480,000 円					平成27年3月27日 まで	96.85 %

## 平成26年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
41	事後審査型一般競争入札	平成26年11月25日	道路管理課	新和歌浦中之島紀三井寺線舗装維持修繕工事その2	30,848,000 円	円	浅川道路(株) 加建工業(株) (有)柴山建設(株) 関組(株) 杖村舗装建設 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株)三崎工業 (有)山口工業 佳江建設(株) (有)和西建設	12	別添	(有)柴山建設	平成26年11月28日 から	25,960,000 円
	ほ装工事業	15:50	14000342	和歌山市美園町4丁目地内から田中町5丁目地内まで	123 日	25,960,000 円					平成27年3月30日 まで	84.15 %
42	事後審査型一般競争入札	平成26年11月25日	公園緑地課	平井中央公園整備工事	14,586,000 円	円	(株)井内屋種苗園 (株)松風園 (有)玉井造園土木(株) 東陽園建設 (株)松原園 (株)松原造園土木 (株)吉本園芸 (株)和歌山拓殖 (株)和歌山ナセリー	9	別添	(株)和歌山拓殖	平成26年11月29日 から	12,330,000 円
	造園工事業	16:20	14000335	和歌山市平井字古池474番1外	80 日	12,330,000 円					平成27年2月16日 まで	84.53 %
43	事後審査型一般競争入札	平成26年11月25日	和歌山城整備企画課	和歌山公園園路改修工事	8,750,000 円	円	(株)井内屋種苗園 (株)松風園 (有)玉井造園土木(株) 東陽園建設 (株)松原園 (株)松原造園土木 (株)森上土木 (株)吉本園芸 (株)和歌山植林建設 (株)和歌山ナセリー	10	別添	(株)和歌山ナセリー	平成26年11月29日 から	7,260,000 円
	造園工事業	16:50	14000334	和歌山市一番丁3番地	120 日	7,260,000 円					平成27年3月28日 まで	82.97 %
44	事後審査型一般競争入札	平成26年11月28日	道路管理課	防護柵設置工事 松江地区松江	2,177,000 円	円	(有)永晃建設工業 (有)川崎組 (株)里村建設 (株)三進建設工業 (株)松和 真和建設 中村設備工業(株) (有)フジ・グリーン 三笠建設(株) (有)山健重機整備山路ライン(株) ワタカ建設(株) (有)和西建設	13	別添	(有)フジ・グリーン	平成26年12月3日 から	1,820,000 円
	土木工事業	11:30	14000367	和歌山市松江地内	95 日	1,820,000 円					平成27年3月7日 まで	83.60 %
45	事後審査型一般競争入札	平成26年11月28日	道路管理課	交通安全施設整備工事(点字シート設置)	4,037,000 円	円	亀井建設工業(株) (株)貴志安商店 (有)柴山建設(株) 大平建設 平松建設 宮武工業(有) (株)森上土木 山博組	8	別添	宮武工業(有)	平成26年12月3日 から	3,290,000 円
	土木工事業	13:30	14000363	和歌山市中之島地内から吉田地内まで	95 日	3,290,000 円					平成27年3月7日 まで	81.50 %
46	事後審査型一般競争入札	平成26年11月28日	道路管理課	道路修繕工事 中之島地区中之島	1,929,000 円	円	平松建設 山博組	2	別添	平松建設	平成26年12月3日 から	1,870,000 円
	土木工事業	14:00	14000360	和歌山市中之島地内	90 日	1,600,000 円					平成27年3月2日 まで	96.94 %
47	事後審査型一般競争入札	平成26年11月28日	教育施設課	今福小学校公共下水切替工事	4,221,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため入札取りやめ	から	円
	管工事業	14:20	14000343	和歌山市今福3丁目7番46号	120 日	3,590,000 円					まで	%