

## 平成26年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型 一般競争入 札	平成26年4月22日	地域保健課	三田 7 5 号線道路新設工事	44,861,000 円	円	(有) 栄起創建 (株) 環境クリーンサービス 紀宝電設 (株) (有) 光華園 (株) 幸輝開発 根田建設 (株) (株) 坂口興 業 坂田建設 (有) (株) 山水組 庄司建設工業 (有) 塩崎 組 (有) 柴山建設 (株) 創和建设 力土建 (有) 智代美建 設 (株) (株) 土谷組 (株) 東部建設 (有) 西岡水道店 初島電設 (株) (株) 藤島建設 藤本開発 (株) (株) 藤本 水道 (株) 平成建機 益田工業 (有) (株) 森上土木 (有) 矢高組 (株) 吉本建設 (有) 和歌山西開発	28	別添	(株) 幸輝開 発	平成26年4月25日 から 平成27年2月8日 まで	37,890,000 円
	土木工事業	9:30	14000010	和歌山市田尻地内	290 日	37,890,000 円						84.46 %
2	事後審査型 一般競争入 札	平成26年4月22日	下水道建設課	中央処理区支線工事その3	11,744,000 円	円	カメイ建設 (株) (株) 亀鉄組 (株) 希真産業 紀陽竹中 (株) (株) 幸輝開発 (株) 勝輝建設 (有) 塩崎組 (株) 中山建設 (株) 丸和商会 (株) 宮井組 和大興業 (株)	11	別添	紀陽竹中 (株)	平成26年4月26日 から 平成26年9月12日 まで	9,780,000 円
	土木工事業	10:00	14000008	和歌山市西高松 2 丁目地内	140 日	9,780,000 円						83.28 %
3	事後審査型 一般競争入 札	平成26年4月22日	教育施設課	吹上小学校外 2 校プールサイド 防滑シート張替工事	6,020,000 円	円	東建設工業 (株) 小野住建 (有) 笠野建設 カメイ建設 (株) (株) 山水組 (株) 創和建设 太陽建設 (株) 多喜 建設 (株) 辰巳工務店 力土建 (有) (有) 西庄西本建設 橋本建設工業 保田建設 (株) 山下建設 (株) (有) 芳野組 (株) ワグ建設 (有) 和歌山西開発 (株) 渡辺組 和大興 業 (株)	19	別添	橋本建設工業	平成26年4月25日 から 平成26年6月23日 まで	5,230,000 円
	建築工事業	10:30	14000003	和歌山市吹上 4 丁目 1 番 1 5 号 外 2 か所	60 日	5,230,000 円						86.88 %
4	事後審査型 一般競争入 札	平成26年4月25日	教育施設課	三田小学校外 1 校プールサイド 防滑シート張替工事	3,516,000 円	円	(有) 笠野建設 カメイ建設 (株) (株) 創和建设 太陽建設 (株) 保田建設 (株) 山下建設 (株) (有) 芳野組 (株) 渡辺組 和大興業 (株)	9	別添	カメイ建設 (株)	平成26年5月1日 から 平成26年6月29日 まで	3,060,000 円
	建築工事業	10:00	14000004	和歌山市和田 4 1 9 番地 1 外 1 か所	60 日	3,060,000 円						87.03 %