

平成26年度入札結果一覧表

| No. | 入札方法 | 入札日 | 工事担当課名 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) | 低入札価格調査 基準価格 (税抜き) | 入札参加業者 | 入札参加業者数 | 工事概要 | 落札業者名 | 工期 | 落札金額 (税抜き) |
|-----|-------------|------------|----------|-------------------------|---------------|--------------------------|---|---------|------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | 工事種別 | 入札時間 | 工事番号 | 工事場所 | 設計工期 | 最低制限価格 (税抜き) | | | | | | 落札率 |
| 1 | 事後審査型一般競争入札 | 平成27年3月3日 | 道路建設課 | 中平井線道路新設工事その5 | 50,143,000 円 | 円 | 浅井建設(株) (有)川崎組 (株)三愛基礎工業 中村設備工業(株) 三笠建設(株) (株)三崎工業 ワタカ建設(株) | 7 | 別添 | (有)川崎組 | 平成27年3月5日 から 平成27年9月20日 まで | 42,600,000 円 |
| | 土木工事業 | 9:30 | 14000440 | 和歌山市栄谷地内 | 200 日 | 42,600,000 円 | | | | | | 84.96 % |
| 2 | 事後審査型一般競争入札 | 平成27年3月3日 | 道路管理課 | 月読橋補修工事 | 43,501,000 円 | 円 | | | 別添 | 入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ | から まで | 円 |
| | 土木工事業 | 10:00 | 14000444 | 和歌山市中之島地内 | 130 日 | 36,770,000 円 | | | | | | % |
| 3 | 事後審査型一般競争入札 | 平成27年3月17日 | 道路管理課 | 新和歌浦中之島紀三井寺線舗装維持修繕工事その3 | 12,743,000 円 | 円 | 浅川道路(株) 加建工業(株) (株)希真産業 木下建設(株) (株)幸輝開発 (株)里村建設 (有)柴山建設(株) 杖村舗装建設 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株)三崎工業 佳江建設(株) (有)和西建設 | 14 | 別添 | 浅川道路(株) | 平成27年3月20日 から 平成27年7月7日 まで | 10,600,000 円 |
| | ほ装工事業 | 10:00 | 14000447 | 和歌山市田中町地内から木広町地内まで外2箇所 | 110 日 | 10,600,000 円 | | | | | | 83.18 % |
| 4 | 事後審査型一般競争入札 | 平成27年3月17日 | 街路課 | 松島本渡線道路改築(その3)工事 | 21,393,000 円 | 円 | (株)貴志安商店 (株)北内組 (有)柴山建設 (株)竹下組 | 4 | 別添 | (株)竹下組 | 平成27年3月19日 から 平成27年11月3日 まで | 17,940,000 円 |
| | 土木工事業 | 10:30 | 14000450 | 和歌山市津秦地内 | 230 日 | 17,940,000 円 | | | | | | 83.86 % |
| 5 | 事後審査型一般競争入札 | 平成27年3月17日 | 道路管理課 | 月読橋補修工事 | 43,501,000 円 | 円 | (有)栄起創建 (有)川崎組 智代美建設(株) (有)西尾組 (有)福嶋商会 (株)藤島建設 (株)藤本水道 (株)吉本建設 (有)和西建設 | 9 | 別添 | (株)藤本水道 | 平成27年3月19日 から 平成27年7月26日 まで | 36,770,000 円 |
| | 土木工事業 | 11:00 | 14000444 | 和歌山市中之島地内 | 130 日 | 36,770,000 円 | | | | | | 84.53 % |