様式第１号の１　　（当初契約用）

| | |
|---|---|
| 年　　度 | 平成２０年度 |
| 工　事　番　号 | 第０８０００１９９号 |
| 工　　事　　名 | 南港山東線道路改良工事（２工区） |
| 工　事　概　要 | 道路土工　　１式<br>地盤改良工　　１式<br>構造物撤去工　　１式<br>舗装工　　１式<br>路面排水工　　１式<br>道路付属施設工　　１式 |

様式第１号の１　　（当初契約用）

| | |
|---|---|
| 年　　度 | 平成２０年度 |
| 工　事　番　号 | 第０８０００２００号 |
| 工　　事　　名 | 中央処理区支線工事その４０ |
| 工　事　概　要 | 管渠工（開削）φ200㎜ＶＵ管布設工<br>L=326.05m　φ250㎜ＶＵ管布設工　L=3.20m<br>マンホール工　14箇所（組立1号7箇所、小口径塩ビ7箇所）<br>取付管およびます工　43箇所<br>付帯工　1式<br>水道移設工　1式<br>整備面積（分流・汚水）5.99ha |

様式第１号の１　　（当初契約用）

| | |
|---|---|
| 年　　度 | 平成20年度 |
| 工　事　番　号 | 第08000198号 |
| 工　　事　　名 | 善明寺第3団地合併浄化槽設置工事 |
| 工　事　概　要 | 設計概要<br><br>合併浄化槽設置工事(60人槽)　　一式<br>各戸便所等改修工事(16戸)　　一式<br>団地内通路復旧工事　　一式 |

様式第１号の１　　（当初契約用）

| | |
|---|---|
| 年　　度 | 平成　20　年度 |
| 工　事　番　号 | 第　08000203　号 |
| 工　事　名 | 小規模土地改良事業　吉原水路改良工事 |
| 工　事　概　要 | 土工　１式<br>水路工　１式<br>付帯工　１式<br><br>水路工　Ｌ＝52.50m |

様式第１号の１　　（当初契約用）

| | |
|---|---|
| 年　　度 | 平成２０年度 |
| 工　事　番　号 | 第０８０００１４２号 |
| 工　　事　　名 | 北部終末処理場ポリ硫酸第二鉄注入設備工事 |
| 工　事　概　要 | ポリ硫酸第二鉄注入設備その他（機械・電気）　一式<br><br>附帯設備　一式 |