

和 教 施 号 外
令和7年 6月13日
(2025年)

和歌山市 教育委員会
教育学習部 教育施設課長

質 問 回 答 書

令和7年6月11日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和7年度
工 事 (業 務) 番 号	第25000023号
工 事 (業 務) 名	紀之川中学校トイレ改修工事
工 事 (業 務) 場 所	和歌山市有本字中洲668番1
質 問 事 項	回 答 事 項
1. 今回は石綿含有の種類と場所が明記されているので、石綿含有分析調査は不要と考えてよろしいですか？	1. 貴見のとおりです。
2. 屋内運動場トイレ改修は、同時期に着工出来ますか？ 又は工事時期制限等、ありますか？	2. 学校側との協議のうえ、同時期に着工することは可能です。工事時期制限等についても、学校運営への影響が最小限となるように学校側と協議のうえ施工してください。
3. 仮設間仕切部出入口は、アルミ両引き戸でもよいですか？	3. 積算上片開き戸としていますが、任意仮設と考えているため、アルミ両開き戸にしても差し支えありません。
4. 天井点検口が、A-07図では各階4ヶ所で計16ヶ所、内訳では12ヶ所ですが、どちらが正ですか？	4. 工事設計書通りに積算してください。なお、契約後協議の対象とします。