

## 平成30年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成30年6月1日	道路建設課	紀伊149号線道路改良工事その3	73,651,000 円	円	(株)アイ・ジー・エス (有)一陽建設 井筒建設(株) (株)桂組 (株)川嶋工業 (株)紀の川建設 (株)紀洋 (株)幸輝開発 (株)坂口興業 (株)三愛基礎工業 (株)山水 水組 三友工業(株) 三洋建設(株) (株)城南建設 拓伸 建設(株) (株)竹下組 第五工業(株) (株)土谷組 (株)東部建設 (株)中井組 (株)中野建設 中平建設(株) 中村設備工業(株) (株)中山建設 (株)日紀建設 (株)畑 中産業 (有)福嶋商会 (株)藤本水道 益田工業(有) (株)丸栄山下組 丸山組(株) 三笠建設(株) (株)宮井組 (株)柳原重機工業 (有)ユートピア建設 (株)吉建 ワタカ 建設(株) (有)和西建設	38	別添	中平建設 (株)	平成30年6月6日 から	66,122,442 円
	土木工事業	9:30	18000017	和歌山市北野地内	240 日	66,122,442 円					平成31年1月31日 まで	89.78 %
2	事後審査型一般競争入札	平成30年6月15日	道路建設課	魁橋旧橋上部工撤去工事	29,102,000 円	円	(株)関組 (株)中山建設 (有)西尾組 (株)丸和商会 (株)宮井組 (株)柳原重機工業 (有)和西建設	7	別添	(有)和西建 設	平成30年6月20日 から	25,989,000 円
	土木工事業	9:30	18000022	和歌山市湊御殿3丁目地内から 湊地内まで	140 日	25,969,216 円					平成30年11月6日 まで	89.30 %
3	事後審査型一般競争入札	平成30年6月22日	道路建設課	坂田磯の浦線道路新設改良工事	127,390,000 円	114,650,000 円	浅井建設(株) (株)東組 (株)川嶋工業 (株)紀の川建設 木下建設(株) (株)紀洋 弘安建設(株) (株)幸輝開発 (株)合同興業 (株)三愛基礎工業 三友工業(株) 三洋建設 (株) (株)城南建設 大晶建設(株) (株)竹下組 第五 工業(株) 司建設工業(株) (株)土谷組 (株)東部建設 (株)中井組 (株)中野建設 中村設備工業(株) (株)中山 建設 (株)日紀建設 (有)西庄西本建設 (株)畑中産業 福興建設(株) (有)福嶋商会 (株)平成建機 益田工業 (有)丸山組 (株)三笠建設(株) (株)保田組 (株) 柳原重機工業 (株)吉建 良誠工業(株) ワタカ建設(株) (有)和西建設	38	別添	中村設備工業 (株)	平成30年7月6日 から	109,550,000 円
	土木工事業	9:30	18000021	和歌山市磯の浦地内	269 日	109,549,572 円					平成31年3月31日 まで	86.00 %
4	事後審査型一般競争入札	平成30年6月22日	河川港湾課	前代川護岸改修関連電気設備工 事	133,466,000 円	116,340,000 円	近畿電設工業(株) シンフォニアテクノロジー(株) 第一電機 設備工業(株) 東芝インフラシステムズ(株) (株)土井電設 工業 日新電機(株) (株)日立製作所	7	別添	日新電機 (株)	平成30年7月3日 から	116,340,000 円
	電気工事業	10:00	18000009	和歌山市吉礼地内	630 日	111,909,552 円					平成32年3月23日 まで	87.17 %
5	事後審査型一般競争入札	平成30年6月22日	(教)教育施設課	野崎小学校トイレ改修工事	45,940,000 円	円	アズマハウス(株) (株)川嶋工業 三友工業(株) 中村設備 工業(株) (株)日紀建設 (有)西庄西本建設 (株)畑中産 業 (株)平成建機	8	別添	中村設備工業 (株)	平成30年6月29日 から	41,344,134 円
	建築工事業	11:00	18000030	和歌山市野崎字堂免130番1	90 日	41,344,134 円					平成30年9月26日 まで	90.00 %
6	事後審査型一般競争入札	平成30年6月22日	(教)教育施設課	四箇郷小学校トイレ改修工事	36,460,000 円	円	アズマハウス(株) (株)江川組 (株)川嶋工業 中村設備工 業(株) (株)日紀建設 (株)平成建機	6	別添	中村設備工業 (株)	平成30年6月29日 から	32,813,281 円
	建築工事業	11:30	18000028	和歌山市有本字江田181番3	90 日	32,813,281 円					平成30年9月26日 まで	90.00 %

## 平成30年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
7	事後審査型一般競争入札	平成30年6月22日	(教) 教育施設課	西脇小学校トイレ改修工事	35,960,000 円	円	アズマハウス (株) (株) 川嶋工業 三友工業 (株) 中村設備工業 (株) (有) 西庄西本建設 (株) 平成建機	6	別添	(株) 平成建機	平成30年6月28日 から 平成30年9月25日 まで	32,363,236 円
	建築工事業	13:30	18000029	和歌山市西庄字ヲムラゲ1011番	90 日	32,363,236 円						90.00 %
8	事後審査型一般競争入札	平成30年6月29日	(教) 教育施設課	砂山小学校トイレ改修工事	45,640,000 円	円	(株) 小野住建 (株) 蔭山組 藤本開発 (株) (株) 藤本水道 益田工業 (有) (株) ワグ建設	6	別添	(株) ワグ建設	平成30年7月5日 から 平成30年10月22日 まで	41,070,000 円
	建築工事業	9:30	18000033	和歌山市砂山南二丁目334番2	110 日	41,070,000 円						89.99 %
9	事後審査型一般競争入札	平成30年6月29日	(教) 教育施設課	新南小学校トイレ改修工事	38,910,000 円	円	(株) 小野住建 (株) 蔭山組 三協樹脂建材 (株) 藤本開発 (株) (株) 藤本水道 益田工業 (有) (株) ワグ建設	7	別添	三協樹脂建材 (株)	平成30年7月5日 から 平成30年10月2日 まで	35,010,000 円
	建築工事業	10:00	18000038	和歌山市木広町四丁目23番	90 日	35,010,000 円						89.98 %
10	事後審査型一般競争入札	平成30年6月29日	(教) 教育施設課	広瀬小学校トイレ改修工事	38,120,000 円	円	(株) 小野住建 (株) 蔭山組 三協樹脂建材 (株) 藤本開発 (株) (株) 藤本水道 (株) ワグ建設	6	別添	全者失格のため入札取止め	から まで	円
	建築工事業	10:30	18000039	和歌山市広瀬中ノ丁一丁目5番	90 日	34,306,860 円						%
11	事後審査型一般競争入札	平成30年6月29日	(教) 教育施設課	名草小学校トイレ改修工事	36,020,000 円	円	(株) 蔭山組 三協樹脂建材 (株) 藤本開発 (株) (株) 藤本水道 (株) ワグ建設	5	別添	三協樹脂建材 (株)	平成30年7月5日 から 平成30年10月2日 まで	32,410,000 円
	建築工事業	11:00	18000036	和歌山市紀三井寺字奥垣内240番	90 日	32,410,000 円						89.98 %
12	事後審査型一般競争入札	平成30年6月29日	(教) 教育施設課	高松小学校トイレ改修工事	32,650,000 円	円	(株) 蔭山組 三協樹脂建材 (株) 藤本開発 (株) (株) 藤本水道 益田工業 (有) (株) ワグ建設	6	別添	(株) ワグ建設	平成30年7月5日 から 平成30年10月2日 まで	29,382,938 円
	建築工事業	11:30	18000034	和歌山市東高松二丁目33番3	90 日	29,382,938 円						89.99 %
13	事後審査型一般競争入札	平成30年6月29日	(教) 教育施設課	太田小学校トイレ改修工事	42,150,000 円	円	アズマハウス (株) (株) 川嶋工業 (株) 日記建設 (株) 畑中産業	4	別添	アズマハウス (株)	平成30年7月6日 から 平成30年10月3日 まで	37,933,793 円
	建築工事業	13:30	18000035	和歌山市黒田字東川田7番1	90 日	37,933,793 円						90.00 %

## 平成30年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
14	事後審査型一般競争入札	平成30年6月29日	(教) 教育施設課	宮北小学校トイレ改修工事	42,050,000 円	円	アズマハウス(株) (株)川嶋工業 (株)日紀建設 (株)畑中産業	4	別添	(株)日紀建設	平成30年7月5日 から 平成30年10月2日 まで	37,840,000 円
	建築工事業	14:00	18000037	和歌山市納定字前筋2 1番	90 日	37,840,000 円						89.99 %
15	事後審査型一般競争入札	平成30年6月29日	公共建築課	紀伊小学校屋外プール解体撤去 その他工事	32,600,000 円	円	アズマハウス(株) (有)一陽建設 (株)江川組 (株)川嶋工業 根田建設(株) 三友工業(株) 辰巳工務店 (株)中野建設 中村設備工業(株) (株)日紀建設 (有)西庄西本建設 (株)平成建機 三笠建設(株) (株)三崎工業 (有)山健重機整備 山博組 良誠工業(株) ワタカ建設(株) (有)和西建設	19	別添	(株)三崎工業	平成30年7月5日 から 平成30年10月2日 まで	29,340,000 円
	建築工事業/ とび・土工工 事業	14:30	18000041	和歌山市弘西字礒谷3 1 9番	90 日	29,340,000 円						90.00 %
16	事後審査型一般競争入札	平成30年6月29日	公共建築課	(仮称) 杭の瀬児童館等複合施設 新築電気設備工事	40,590,000 円	円	植野電気(株) 協栄電気(株) 紀南電設(株) 小林電建(株) (株)東亜電設工業 (株)土井電設工業 古川電設(株) (株)山口電気 和歌山バナシステム(株)	9	別添	協栄電気(株)	平成30年7月5日 から 平成31年3月21日 まで	36,530,000 円
	電気工事業	15:00	18000025	和歌山市杭ノ瀬7 7番1 0外	260 日	36,530,000 円						90.00 %
17	事後審査型一般競争入札	平成30年6月29日	公共建築課	(仮称) 和歌山市動物愛護セン ター新築電気設備工事	33,190,000 円	円	植野電気(株) 協栄電気(株) 紀南電設(株) 近畿電設工業(株) 小林電建(株) (株)第一テック 第一電機設備工業(株) (株)東亜電設工業 (株)土井電設工業 中谷電気工事(株) (株)萩野電機 (株)ハタノ設備 古川電設(株) (株)山口電気 和歌山バナシステム(株)	15	別添	植野電気(株)	平成30年7月5日 から 平成31年3月21日 まで	29,870,000 円
	電気工事業	15:30	18000031	和歌山市松江東三丁目2番6 3	260 日	29,870,000 円						90.00 %
18	事後審査型一般競争入札	平成30年6月29日	公共建築課	(仮称) 和歌山市動物愛護セン ター新築機械設備工事	36,900,000 円	円	(株)三田設備工業 西岡設備工業(株) (有)ロータリーサービス 和歌山配管工事(株)	4	別添	(株)三田設備工業	平成30年7月5日 から 平成31年3月21日 まで	33,210,000 円
	管工事業	16:00	18000032	和歌山市松江東三丁目2番6 3	260 日	33,210,000 円						90.00 %