

令和元年度工事随意契約調べ(7月分)

契約年月	受注者		工事名	工事場所		工期	備考
設計工期	工事担当課	工事番号	設計金額	請負代金額	契約の種類		
R1.7.17	(株)川嶋工業 和歌山支店		市道加太102号線災害復旧応急本工事その2	和歌山市加太地内		R1.7.18	加太サニータウン内の市道加太102号線において、地すべりによる応急対策工事として、地盤変状が確認されている箇所横ボーリング工を施工中であるが、先般の降雨により新たに別の箇所でも地盤変状が確認された。今後の降雨により更なる地すべりが懸念され、早急に応急対策工事として横ボーリング工が必要となったことから、現在、応急対策工事を施工中で、ボーリング工に必要な重機を即座に流用でき、早期着手が可能な(株)川嶋工業和歌山支店が適任であるとして、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用した。
75	道路管理課	19000080	19,595,520	17,334,000	随意契約	R1.9.30	
R1.7.23	(株)小向商会		楠見西小学校外2校トイレ改修工事	和歌山市市小路字乾角31番外2か所		R1.7.24	本件は、令和元年5月15日開札の「有功小学校外10校トイレ改修工事」が、全者辞退により落札者がなかったため、仕様を見直し、3件の工事に分割した上で再入札を行った案件である。令和元年6月14日に再入札の開札を行ったが、入札参加者が1者であったため、入札公告文5の規定により不成立となり、再々入札を行ってもこれまでと同様の結果が予想されることから、応札のあった(株)小向商会が適任であるとして、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号及び同条第2項を適用した。
210	教育施設課	19000029	173,031,100	172,700,000	随意契約	R2.2.18	