

和企水企第 166 号
令和 8 年 7 月 23 日
(2026 年)

和歌山市 企業局
水道工務部 水道企画建設課長

質 問 回 答 書

令和 8 年 7 月 22 日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和 8 年度
工事(業務)番号	第 26190024 号
工 事 (業 務) 名	布引～内原配水管布設替工事実施設計業務委託
工事(業務)場所	和歌山市布引地内から内原地内まで
質 問 事 項	回 答 事 項
・ 中間協議の回数をご教示ください。 ・ 計画工事案件数は「数量表」では1件と記載されていますが、「特記仕様書Ⅳ4. 工区割について」では4工区と記載されています。どちらが正しいでしょうか。4工区が正であれば設計変更の対象としていただけるでしょうか。 ・ 土壌検査時の交通誘導警備員が計上されていません。道路使用許可上必要となった場合、設計変更対象としていただけるでしょうか。	・ 必要と思われる回数を計上してください。 ・ 「特記仕様書」の記載間違いであり、計画工事案件数については、「数量表」に記載の1件が正しい件数です。 ・ 土壌検査を行う箇所は、なるべく交通影響のない箇所を選定し、その上で交通誘導警備員が必要となった場合は別途協議させていただきます。