

## 平成23年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型 一般競争入札	平成23年9月1日	管路整備課	<a href="#">友田町配水管布設替工事</a>	47,500,000 円	39,540,000 円	(株)青木工業所 (株)中澤工業 中村設備工業 (株) (株)中山建設 西岡設備工業 (株) (株)藤本水道	6	中村設備工業 (株)	平成23年9月15日 から	35,630,000 円
	配水管工事 (水道局)	9:30	11000047	宮北地区	H24.3.31迄	35,630,000 円				平成24年3月31日 まで	75.01 %
2	事後審査型 一般競争入札	平成23年9月1日	管路整備課	<a href="#">関戸4丁目配水管布設替工事 (その2)</a>	36,200,000 円	30,180,000 円	(株)アイ・ジー・エス (株)青木工業所 角谷産業 (株)太陽建設 (株) (株)崇翔 (株)中澤工業 中村設備工業 (株) (株)中山建設 (有)西岡水道店 西岡設備工業 (株) (株)藤本水道 森田鉄建 (株) (有)矢高組 (有)ユートピア建設 良誠工業 (株)	15	西岡設備工業 (株)	平成23年9月15日 から	27,150,000 円
	配水管工事 (水道局)	10:15	11000048	雑賀地区	H24.3.31迄	27,150,000 円				平成24年3月31日 まで	75.00 %
3	事後審査型 一般競争入札	平成23年9月8日	管路整備課	<a href="#">新中島～中島配水管布設替工事</a>	17,000,000 円	14,030,000 円	(有)栄起創建 鍛冶寅鉄工所水道部 (株)幸輝開発 (株)三愛基礎工業 (有)スリーブ 智代美建設 (株) (株)テイク産業 (有)東和水道工業所 (株)藤島建設 藤本開発 (株)ヤスキ水道設備 (株)矢田建設	12	(株)矢田建設	平成23年9月22日 から	12,750,000 円
	配水管工事 (水道局)	9:30	11000049	宮前地区	120 日	12,750,000 円				平成24年1月19日 まで	75.00 %
4	事後審査型 一般競争入札	平成23年9月15日	管路整備課	<a href="#">六十谷配水管布設替工事(西脇 山口線・園部工区)</a>	25,700,000 円	21,370,000 円	(株)アイ・ジー・エス (株)青木工業所 角谷産業 (株)太陽建設 (株) (株)崇翔 (株)竹下組 (株)中澤工業 中村設備工業 (株) (株)中山建設 (有)西岡水道店 (株)藤本水道 森田鉄建 (株) (有)矢高組 (有)ユートピア建設 (株)吉本建設 良誠工業 (株)	16	(株)竹下組	平成23年10月5日 から	19,280,000 円
	配水管工事 (水道局)	11:00	11000050	有功地区	H24.3.31迄	19,280,000 円				平成24年3月31日 まで	75.02 %
5	随意契約	平成23年9月21日	管路整備課	<a href="#">北橋配水管撤去工事</a>	828,000 円	— 円	和大興業 (株)	1	和大興業 (株)	平成23年9月27日 から	820,000 円
	土木工事業	14:30	11000053	雑賀地区	H24.3.17迄	— 円				平成24年3月17日 まで	99.03 %

## 平成23年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)					落札率
6	事後審査型 一般競争入札	平成23年9月22日	管路整備課	<a href="#">榎原配水管布設替工事(その3)</a>	15,700,000 円	12,970,000 円	(有) 栄起創建 鍛冶寅鉄工所水道部 (株) 幸輝開発 (株) 三愛基礎工業 (有) スリーブ 智代美建設(株) (株) テイク産業 (株) 藤島建設 藤本開発(株)	9	(有) スリーブ	平成23年10月8日 から	11,780,000 円
	配水管工事 (水道局)	9:30	11000051	木本地区	140 日	11,780,000 円				平成24年2月24日 まで	75.03 %