

平成23年度入札結果一覧表

| No. | 入札方法 | 入札日 | 工事担当課名 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) | 低入札価格調査 基準価格 (税抜き) | 入札参加業者 | 入札参加業者数 | 落札業者名 | 工期 | 落札金額 (税抜き) |
|-----|-----------------|-------------|----------|--|---------------|--------------------------|--|---------|----------|----------------|---------------|
| | 工事種別 | 入札時間 | 工事番号 | 工事場所 | 設計工期 | 最低制限価格 (税抜き) | | | | | 落札率 |
| 1 | 事後審査型 一般競争入札 | 平成23年11月10日 | 管路整備課 | 関戸4丁目配水管布設替工事 (その1) | 21,400,000 円 | 17,660,000 円 | (有) 栄起創建 (株) 三愛基礎工業 智代美建設 (株) (有) 友瀾建設工業 (株) 藤島建設 藤本開発 (株) ヤスキ 水道設備 | 7 | (株) 藤島建設 | 平成23年11月23日 から | 16,050,000 円 |
| | 配水管工事 (水道局) | 9:30 | 11000058 | 雑賀地区 | H24.3.31迄 | 16,050,000 円 | | | | 平成24年3月31日 まで | 75.00 % |
| 2 | 随意契約 | 平成23年11月11日 | 管路整備課 | 神前配水管布設替工事 (湊神 前線) | 113,000,000 円 | — 円 | (株) 中山建設 | 1 | (株) 中山建設 | 平成23年11月17日 から | 111,000,000 円 |
| | 土木工事業 | 9:30 | 11000064 | 岡崎地区 | H24.3.31迄 | — 円 | | | | 平成24年3月31日 まで | 98.23 % |
| 3 | 事後審査型 一般競争入札 | 平成23年11月17日 | 配水課 | 坂田配水管布設工事その1 (県道三田三葛線) | 22,800,000 円 | 19,010,000 円 | (有) 栄起創建 (株) 幸輝開発 (株) 三愛基礎工業 智代美 建設 (株) (有) 友瀾建設工業 (株) 藤島建設 藤本開発 (株) ヤスキ水道設備 | 8 | (株) 藤島建設 | 平成23年12月3日 から | 17,100,000 円 |
| | 配水管工事 (水道局) | 9:30 | 11000063 | 三田地区 | H24.3.15迄 | 17,100,000 円 | | | | 平成24年3月15日 まで | 75.00 % |
| 4 | 随意契約 | 平成23年11月24日 | 配水課 | 坂田配水管布設工事その2 (県道秋月海南線) | 7,670,000 円 | — 円 | 弘安建設 (株) | 1 | 弘安建設 (株) | 平成23年11月29日 から | 7,500,000 円 |
| | 土木工事業 | 16:00 | 11000067 | 三田地区 | H24.3.23迄 | — 円 | | | | 平成24年3月23日 まで | 97.78 % |