

平成24年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型 一般競争入 札	平成24年5月24日	管路整備課	有功配水管布設替工事(東 ニュータウン)その2	81,800,000 円	68,540,000 円	(株)青木工業所 三友工業(株) (株)中山建設 西岡設備工 業(株) (株)藤本水道 丸山組(株) 三笠建設(株) 良 誠工業(株) (有)和西建設	9	西岡設備工業 (株)	平成24年6月7日 から	61,350,000 円
	土木工事業 /配水管工 事(水道 局)	14:30	12000006	有功地区	H25.3.31迄	61,350,000 円				平成25年3月31日 まで	75.00 %
2	事後審査型 一般競争入 札	平成24年5月24日	管路整備課	有功配水管布設替工事(東 ニュータウン)その1	77,200,000 円	64,670,000 円	(株)青木工業所 三友工業(株) (株)中山建設 (株)藤本 水道 丸山組(株) 三笠建設(株) 良誠工業(株) (有) 和西建設	8	良誠工業(株)	平成24年6月7日 から	57,900,000 円
	土木工事業 /配水管工 事(水道 局)	15:30	12000005	有功地区	H25.3.31迄	57,900,000 円				平成25年3月31日 まで	75.00 %
3	事後審査型 一般競争入 札	平成24年6月7日	管路整備課	直川配水管布設工事その1(県 道粉河加太線)	44,700,000 円	37,440,000 円	I. K. Dイケダ設備サービス (株)アイ・ジー・エス (株) 青木工業所 角谷産業(株) カネイ設備工業(株) (株)北内 組 弘安建設(株) (株)三田設備工業 太陽建設(株) (株)崇翔 (株)竹下組 (株)東部建設 東和冷機(株) (株)中澤工業 中村設備工業(株) (株)中山建設 (有)西 岡水道店 (株)藤本水道 森田鉄建(株) (有)矢高組 (有)ユートピア建設 良誠工業(株) 和大興業(株)	23	(株)三田設備工 業	平成24年6月21日 から	33,530,000 円
	配水管工事 (水道局)	9:30	12000013	直川地区	210 日	33,530,000 円				平成25年1月16日 まで	75.01 %
4	事後審査型 一般競争入 札	平成24年6月7日	管路整備課	杭ノ瀬配水管布設替工事	35,300,000 円	29,330,000 円	I. K. Dイケダ設備サービス (株)アイ・ジー・エス (株) 青木工業所 カネイ設備工業(株) 太陽建設(株) (株)崇翔 東和冷機(株) (株)中澤工業 中村設備工業(株) (株)中 山建設 (有)西岡水道店 (株)藤本水道 森田鉄建(株) (有)矢高組 (有)ユートピア建設	15	森田鉄建(株)	平成24年6月21日 から	26,480,000 円
	配水管工事 (水道局)	10:15	12000014	宮前地区	190 日	26,480,000 円				平成24年12月27日 まで	75.01 %
5	事後審査型 一般競争入 札	平成24年6月7日	管路整備課	本渡配水管布設替工事	24,300,000 円	20,150,000 円	I. K. Dイケダ設備サービス (株)青木工業所 (有)石橋工 務店 カネイ設備工業(株) 太陽建設(株) (株)竹下組 東和冷機(株) (株)中澤工業 中村設備工業(株) (株)中 山建設 (有)西岡水道店 (株)藤本水道 (有)矢高組 (有)ユートピア建設	14	(株)中澤工業	平成24年6月21日 から	18,230,000 円
	配水管工事 (水道局)	11:00	12000015	安原地区	150 日	18,230,000 円				平成24年11月17日 まで	75.02 %

平成24年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)					落札率
6	随意契約	平成24年6月11日	管路整備課	園部配水管布設工事その1(県道西脇山口線)	35,500,000 円	- 円	大晶建設(株)	1	大晶建設(株)	平成24年6月16日 から 平成24年12月28日 まで	33,500,000 円
	土木工事業	9:00	12000019	有功地区	H24.12.28迄	- 円					94.37 %
7	随意契約	平成24年6月11日	管路整備課	嘉家作丁連絡管布設工事	13,600,000 円	- 円	村本建設(株)	1	村本建設(株)	平成24年6月16日 から 平成25年2月28日 まで	13,500,000 円
	土木工事業	9:30	12000017	本町地区	H25.2.28迄	- 円					99.26 %