

平成24年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型 一般競争入札	平成24年10月25日	管路整備課	湊配水管改良工事	15,500,000 円	12,790,000 円	(有) 栄起創建 鍛冶寅鉄工所水道部 (株) 幸輝開発 根田建設 (株) (株) 三愛基礎工業 (有) スリーブ 智代美建設 (株) (有) 東和水道工業所 (有) 友測建設工業 (株) 藤島建設	10	(株) 幸輝開発	平成24年11月9日 から	11,630,000 円
	配水管工事 (水道局)	9:30	12000049	湊地区	H25. 3. 31迄	11,630,000 円				平成25年3月31日 まで	75.03 %
2	事後審査型 一般競争入札	平成24年10月25日	管路整備課	園部配水管布設替工事	14,900,000 円	12,300,000 円	(有) 栄起創建 鍛冶寅鉄工所水道部 (株) 貴志安商店 (株) 幸輝開発 根田建設 (株) (株) 三愛基礎工業 (有) スリーブ 智代美建設 (株) (株) テイク産業 (有) 東和水道工業所 (有) 友測建設工業 (株) 藤島建設 ヤスキ水道設備	13	(株) テイク産業	平成24年11月9日 から	11,180,000 円
	配水管工事 (水道局)	10:15	12000053	有功地区	H25. 3. 31迄	11,180,000 円				平成25年3月31日 まで	75.03 %
3	事後審査型 一般競争入札	平成24年10月25日	管路整備課	北出島配水管布設替工事	13,500,000 円	11,100,000 円	(有) 栄起創建 鍛冶寅鉄工所水道部 (株) 貴志安商店 根田建 設 (株) (有) スリーブ 智代美建設 (株) (有) 東和水道工 業所 (有) 友測建設工業 (株) 藤島建設 ヤスキ水道設備	10	智代美建設 (株)	平成24年11月9日 から	10,130,000 円
	配水管工事 (水道局)	11:00	12000050	富地区	H25. 3. 31迄	10,130,000 円				平成25年3月31日 まで	75.04 %
4	随意契約	平成24年11月8日	管路整備課	元寺町5丁目配水管布設替工事 (国道24号線)	5,860,000 円	- 円	(株) 前田組	1	(株) 前田組	平成24年11月15日 から	5,800,000 円
	土木工事業	10:00	12000058	本町地区	H25. 2. 28迄	- 円				平成25年2月28日 まで	98.98 %
5	随意契約	平成24年11月26日	管路整備課	弘西配水管布設工事(県道粉河 加太線)	24,600,000 円	- 円	弘安建設 (株)	1	弘安建設 (株)	平成24年12月1日 から	24,500,000 円
	土木工事業	9:30	12000060	紀伊地区	H25. 3. 22迄	- 円				平成25年3月22日 まで	99.59 %