

平成26年度(9月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型 一般競争入札	平成26年8月21日	管路整備課	中島配水管布設替工事	31,210,000 円	25,830,000 円	(株)青木工業所 (有)栄起創建 (株)北内組 根田建設(株) (株)中澤工業 中村設備工業(株) (株)中山建設 (有)西岡水道店 (株)藤本水道	9	(株)青木工業所	平成26年9月5日 から 平成27年3月3日 まで	23,410,000 円
	配水管工事 (水道局)	9:30	14000035	宮前地区	180 日	23,410,000 円					75.01 %
2	事後審査型 一般競争入札	平成26年8月21日	管路整備課	西庄配水管布設替工事	24,782,000 円	20,400,000 円	(株)青木工業所 (有)栄起創建 中村設備工業(株) (株)中山建設	4	(有)栄起創建	平成26年9月5日 から 平成27年2月21日 まで	18,590,000 円
	配水管工事 (水道局)	10:30	14000036	西脇地区	170 日	18,590,000 円					75.01 %
3	随意契約	平成26年9月1日	管路整備課	関戸1丁目配水管布設替工事	2,589,000 円	－ 円	大晶建設(株)	1	大晶建設(株)	平成26年9月3日 から 平成27年2月4日 まで	2,555,000 円
	土木工事業	10:00	14000041	雑賀地区	155 日	－ 円					98.69 %
4	事後審査型 一般競争入札	平成26年9月4日	管路整備課	津秦配水管布設工事その1(県道 松島本渡線)	18,096,000 円	14,970,000 円	加建工業(株) (株)三愛基礎工業 (有)スリーブ (株)藤島建設 (株)藤本工業 (株)宮崎建設 ヤスキ水道設備	7	(有)スリーブ	平成26年9月19日 から 平成27年1月26日 まで	13,580,000 円
	配水管工事 (水道局)	9:30	14000037	宮地区	130 日	13,580,000 円					75.04 %
5	事後審査型 一般競争入札	平成26年9月4日	管路整備課	小倉配水管布設工事	23,708,000 円	19,680,000 円	鍛冶寅鉄工所水道部 (株)小藪設備 根田建設(株) (株)中澤工業 中村設備工業(株) (株)中山建設 (有)西岡水道店 (株)藤本水道 (有)ユートピア建設	9	鍛冶寅鉄工所水道部	平成26年9月19日 から 平成27年2月15日 まで	17,790,000 円
	配水管工事 (水道局)	13:30	14000040	小倉地区	150 日	17,790,000 円					75.04 %
6	随意契約	平成26年9月17日	管路整備課	黒田～出水配水管布設工事(市 駅小倉線)	35,630,000 円	－ 円	(株)三愛基礎工業	1	(株)三愛基礎工業	平成26年9月23日 から 平成27年3月31日 まで	35,500,000 円
	土木工事業	10:30	14000043	宮北・宮地区	190 日	－ 円					99.64 %
7	事後審査型 一般競争入札	平成26年9月25日	上水道管理事務所	貴志配水池送水管電気防食装置 更新工事	16,847,000 円	－ 円				から まで	円
	電気工事業	10:30	14000042	貴志地区	120 日	－ 円					入札参加者がなかったため入札取りやめ