

平成30年度(7月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成30年6月21日	水道企画課	加納浄水場更新用地周辺道路整備工事	142,580,000 円	128,230,000 円	(株)東組 (株)桂組 (株)川嶋工業 (株)紀洋 弘安建設(株) (株)幸輝開発 (株)三愛基礎工業 三洋建設(株) (株)城南建設 第五工業(株) (株)土谷組 (株)東部建設 (株)中井組 (株) 中野建設 中村設備工業(株) (株)中山建設 (株)日紀建設 (株)畑中産業 (有)福嶋商会 益田工業(有) 丸山組(株) 三笠 建設(株) (有)ユートピア建設 (株)吉建 (有)和西建設	25	(有)ユートピア建設	平成30年7月6日 から	122,882,652 円
	土木工事業	9:30	18000003	四箇郷地区	635 日	122,821,662 円				平成32年3月31日 まで	86.19 %
2	事後審査型一般競争入札	平成30年6月28日	管路整備課	雄松町工業用配水管布設替工事	32,370,000 円	0 円	(有)栄起創建 (株)崇翔 (株)中澤工業 中村設備工業(株) (株)中山建設 (株)藤本水道 三笠建設(株)	7	中村設備工業(株)	平成30年7月6日 から	29,117,000 円
	配水管工事 (水道局)	10:30	18000007	芦原地区	190 日	29,073,276 円				平成31年1月11日 まで	89.95 %
3	事後審査型一般競争入札	平成30年7月5日	管路整備課	和田～朝日配水管布設工事	103,330,000 円	92,990,000 円	(株)アイ・ジー・エス (株)青木工業所 浅井建設(株) 角谷産業 (株) 弘安建設(株) (株)幸輝開発 (株)坂口興業 (株)三愛 基礎工業 (株)三田設備工業 住栄工業(株) 大晶建設(株) (株)東部建設 (株)中澤工業 中村設備工業(株) (株)中山建設 (株)藤本水道 益田工業(有) 三笠建設(株) (有)ユートピア建 設 (有)和西建設	20	(株)中山建設	平成30年7月21日 から	89,405,064 円
	土木工事業/ 配水管工事 (水道局)	9:30	18000006	三田・安原地区	254 日	89,316,024 円				平成31年3月31日 まで	86.52 %
4	事後審査型一般競争入札	平成30年7月5日	管路整備課	西～森小手穂配水管布設工事	81,000,000 円	0 円	(株)アイ・ジー・エス (株)青木工業所 (株)北内組 弘安建設 (株) (株)幸輝開発 (株)坂口興業 (株)三愛基礎工業 (株) 三田設備工業 住栄工業(株) (株)東部建設 (株)中澤工業 中村 設備工業(株) (株)中山建設 (株)藤本水道 益田工業(有) (有)ユートピア建設 良誠工業(株)	17	中村設備工業(株)	平成30年7月12日 から	72,900,000 円
	土木工事業/ 配水管工事 (水道局)	10:30	18000009	岡崎地区	263 日	72,900,000 円				平成31年3月31日 まで	90.00 %
5	事後審査型一般競争入札	平成30年7月5日	管路整備課 下水道建設課	①秋葉町配水管布設替工事 ②中央処理区支線工事その6	39,663,000 円	0 円	(株)青木工業所 (株)青木実業 (有)一陽建設 (有)栄起創建 角谷産業(株) (株)幸輝開発 根田建設(株) (株)三田設備工業 住栄工業(株) (株)崇翔 (株)東部建設 中村設備工業(株) (株)中山建設 (株)藤本水道 三笠建設(株) 湯川水道工業所	16	角谷産業(株)	平成30年7月12日 から	35,650,000 円
	配水管工事 (水道局)	11:30	18000013 18000014	雑賀地区	① 263 日 ② 150 日	35,638,232 円				①平成31年3月31日 ②平成30年12月8日 まで	89.88 %
6	事後審査型一般競争入札	平成30年7月5日	下水道建設課	マンホールトイレ設置工事その3 7	28,324,000 円	0 円	(株)桂組 角谷産業(株) (株)貴志安商店 (株)紀の川建設 (株)中山建設 (有)西尾組 (株)人見組 (有)火の国産業 (株)丸和商会 (株)宮井組 (株)柳原重機工業 (株)和歌山植林 建設 (有)和西建設	13	角谷産業(株)	平成30年7月12日 から	25,250,000 円
	土木工事業	13:30	18000010	和歌山市西浜地内	150 日	25,205,408 円				平成30年12月8日 まで	89.15 %
7	事後審査型一般競争入札	平成30年7月12日	水道企画課	加納浄水場揚送水ポンプ電気設備改良工事	374,850,000 円	327,530,000 円	(株)第一テック 東芝インフラシステムズ(株) (株)フソウ	3	東芝インフラシステムズ(株)	平成30年7月26日 から	350,000,000 円
	電気工事業	9:30	18000012	加納浄水場内	615 日	313,923,170 円				平成32年3月31日 まで	93.37 %

平成30年度(7月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
8	事後審査型一般競争入札	平成30年7月12日	管路整備課	出島配水管布設替工事	44,990,000 円	0 円	(株)青木工業所 (株)青木実業 (有)石橋工務店 (有)一陽建設 (有)栄起創建 (株)北内組 (株)幸輝開発 根田建設 (株) (株)三田設備工業 住栄工業 (株) (株)崇翔 (株)竹下組 (有)東和水道工業所 (株)中澤工業 中村設備工業 (株) (株)中 山建設 (有)西岡水道店 (株)藤島建設 (株)藤本水道 三笠建設 (株)森田鉄建 (株) (有)ユートピア建設 湯川水道工業所 良誠 工業 (株)	24	(株)藤島建設	平成30年7月21日 から	40,428,456 円
	配水管工事 (水道局)	10:30	18000016	西和佐地区	254 日	40,424,418 円				平成31年3月31日 まで	89.86 %
9	事後審査型一般競争入札	平成30年7月12日	管路整備課	森小手穂配水管布設工事その2	43,850,000 円	0 円	(株)アイ・ジー・エス (株)青木工業所 (株)青木実業 (有)石 橋工務店 (有)一陽建設 (有)栄起創建 (株)幸輝開発 根田建設 (株) (株)三田設備工業 住栄工業 (株) (株)崇翔 (株)東部 建設 (有)東和水道工業所 (株)中澤工業 中村設備工業 (株) (株)中山建設 (有)西岡水道店 (株)藤島建設 (株)藤本水道 三笠建設 (株)森田鉄建 (株) (有)ユートピア建設 湯川水道工業 所 良誠工業 (株)	24	(株)中山建設	平成30年7月21日 から	39,455,478 円
	配水管工事 (水道局)	11:30	18000017	岡崎地区	254 日	39,451,536 円				平成31年3月31日 まで	89.98 %
10	事後審査型一般競争入札	平成30年7月12日	下水道施設課	和田川排水区分水設備工事その1	29,222,000 円	0 円	(株)城栄テック (株)富士商會	2	(株)城栄テック	平成30年7月20日 から	25,785,600 円
	機械器具設置 工事業	13:30	18000015	和歌山市井辺地内	255 日	25,520,160 円				平成31年3月31日 まで	88.24 %
11	事後審査型一般競争入札	平成30年7月19日	管路整備課	森小手穂配水管改良工事	73,160,000 円	0 円	(株)青木工業所 (株)幸輝開発 (株)坂口興業 (株)山水組 (株)三田設備工業 住栄工業 (株) 中村設備工業 (株) (株)中山 建設 (株)藤本水道 (有)ユートピア建設	10	住栄工業(株)	平成30年7月31日 から	65,840,000 円
	土木工事業/ 配水管工事 (水道局)	9:30	18000018	岡崎地区	185 日	65,840,000 円				平成31年1月31日 まで	89.99 %
12	事後審査型一般競争入札	平成30年7月19日	管路整備課	吉礼配水管布設工事その2	52,130,000 円	0 円	(株)アイ・ジー・エス (株)青木工業所 (有)石橋工務店 (有) 一陽建設 (有)栄起創建 (株)幸輝開発 根田建設 (株) (株)三 田設備工業 住栄工業 (株) (株)崇翔 (株)竹下組 (有)東和 水道工業所 中村設備工業 (株) (株)中山建設 (株)藤島建設 (株)藤本水道 三笠建設 (株) (有)ユートピア建設 湯川水道工業 所 良誠工業 (株)	20	根田建設(株)	平成30年7月28日 から	46,914,691 円
	配水管工事 (水道局)	10:30	18000019	西山東地区	150 日	46,914,691 円				平成30年12月24日 まで	90.00 %

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000003号
工 事 名	加納浄水場更新用地周辺道路整備工事
工 事 概 要	土工 1式 擁壁工 1式 排水工 1式 安全対策工 1式 撤去工 1式 舗装工 1式

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000006号
工 事 名	和田～朝日配水管布設工事
工 事 概 要	<p>φ400mm DIP GX形 L=642.9m φ150mm DIP GX形 L=167.2m φ100mm DIP GX形 L=54.3m 既設管撤去工 1式 給水管切替工 1箇所 消火栓設置工 4箇所</p>

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000007号
工 事 名	雄松町工業用配水管布設替工事
工 事 概 要	ϕ 100mm DIP GX形 L=188.0m ϕ 75mm DIP GX形 L=18.5m 給水管切替工 3箇所 消火栓設置工 1箇所 既設管撤去工 一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000009号
工 事 名	西～森小手穂配水管布設工事
工 事 概 要	$\phi 400\text{mm}$ DIP GX形 L=547.7m $\phi 150\text{mm}$ DIP GX形 L=518.9m 消火栓設置工 3箇所

企業局

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000010号
工 事 名	マンホールトイレ設置工事その37
工 事 概 要	マンホールトイレ工 1式 設置基数(組数) 20基 (4組/5基) マンホール工 4か所 (1号—2、塩ビ—2) 付帯工 1式

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第 18000012 号
工 事 名	加納浄水場揚送水ポンプ電気設備改良工事
工 事 概 要	電気設備工事 一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000013号
工 事 名	秋葉町配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ300mm DIP GX形 L=19.6m φ200mm DIP GX形 L=80.1m 既設管連絡工 1式 給水管切替工 5箇所 既設管撤去工 1式</p>

企業局

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000014号
工 事 名	中央処理区支線工事その6
工 事 概 要	<p>φ200mmVU 管布設工 L=88.5m マンホール工 (1号-1, 0号-1) 2か所 取付管およびます工 4か所 付帯工 1式</p> <p>整備面積 (分流・汚水) A=0.21ha</p>

当初契約用（随意契約を除く）

様式第1号の1

（当初契約用）

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000015号
工 事 名	和田川排水区分水設備工事その1
工 事 概 要	分水設備 ステンレス鋼製スライドゲート 1門 スクリーン設備 一式 電気設備 一式 その他付帯設備 一式

企業局

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第180000016号
工 事 名	出島配水管布設替工事
工 事 概 要	ϕ 300mm GX形 DIP L= 155.4m ϕ 200mm GX形 DIP L= 2.7m ϕ 150mm GX形 DIP L= 3.2m ϕ 100mm GX形 DIP L= 13.5m ϕ 75mm GX形 DIP L= 3.3m 給水管切替工 9箇所 仮設配管工 1式 既設管撤去工 1式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000017号
工 事 名	森小手穂配水管布設工事その2
工 事 概 要	$\phi 500\text{mm}$ DIP NS形 L=212.9m $\phi 75\text{mm}$ DIP NS形 L=15.6m 消火栓設置工 1箇所

企業局

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000018号
工 事 名	森小手穂配水管改良工事
工 事 概 要	新設部 φ500mm DIP NS形 L=11.2m φ400mm DIP GX形 L=26.1m 布設替部 φ400mm DIP GX形 L=93.0m 既設管撤去工 1式 給水管切替工 4箇所 消火栓室撤去工 1箇所

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000019号
工 事 名	吉礼配水管布設工事その2
工 事 概 要	ϕ 600mm NS形 DIP L=82.0m ϕ 500mm NS形 DIP L=96.0m