

平成30年度(11月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成30年10月25日	下水道建設課	中央処理区支線工事その5	91,550,000 円	0 円	浅井建設(株) (株)オオジ建設 角谷産業(株) (株)川嶋工業 (株)紀の川建設 木下建設(株) (株)紀洋 (株)合同興業 (株)坂口興業 (株)三愛基礎工業 (有)塩崎組 (株)城南建設 (株)関組 (株)竹下組 (株)土谷組 (株)東部建設 中村設備工 業(株) (株)中山建設 (株)日紀建設 (有)西庄西本建設 (株)初島組 (有)福嶋商会 (株)平成建機 益田工業(有) 三笠 建設(株) (株)柳原重機工業 (有)ユートピア建設 (株)吉建 良誠工業(株) (有)和西建設	30	三笠建設(株)	平成30年11月6日 から	82,380,000 円
	土木工事業	9:30	18000047	和歌山市西浜1丁目地内外3か所	146 日	82,300,994 円				平成31年3月31日 まで	89.98 %
2	事後審査型一般競争入札	平成30年11月1日	下水道施設課	和田川雨水簡易ポンプ場電気設備工事	218,166,000 円	190,290,000 円	第一電機設備工業(株) 東芝インフラシステムズ(株) 日新電機(株) (株)日立製作所 三菱電機(株) 横河ソリューションサービス(株)	6	三菱電機(株)	平成30年11月22日 から	182,507,150 円
	電気工事業	11:30	18000048	和歌山市神前字貝原632番1	130 日	182,273,397 円				平成31年3月31日 まで	83.66 %
3	事後審査型一般競争入札	平成30年11月1日	下水道建設課	北部第17汚水幹線工事	200,369,000 円	180,140,000 円	浅井建設(株) (株)川嶋工業 木下建設(株) (株)紀洋 弘安建 設(株) (株)合同興業 三友工業(株) (株)城南建設 大晶建設 (株) 第五工業(株) 福興建設(株) 三笠建設(株) 良誠工業 (株)	13	三笠建設(株)	平成30年11月27日 から	172,900,000 円
	土木工事業	13:30	18000049	和歌山市狐島地内	125 日	172,860,919 円				平成31年3月31日 まで	86.29 %
4	事後審査型一般競争入札	平成30年11月1日	下水道建設課	中央処理区支線工事その2	171,504,000 円	153,550,000 円	浅井建設(株) (株)桂組 (株)川嶋工業 (株)紀の川建設 木下 建設(株) (株)紀洋 (株)合同興業 (株)三愛基礎工業 (有) 塩崎組 (株)城南建設 (株)関組 大晶建設(株) (株)竹下組 (株)東部建設 (株)中野建設 (株)中山建設 (株)日紀建設 益 田工業(有) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株)柳原重機工 業 良誠工業(株) (有)和西建設	23	(株)竹下組	平成30年11月17日 から	149,000,000 円
	土木工事業	14:30	18000046	和歌山市鳴神地内	135 日	148,881,668 円				平成31年3月31日 まで	86.88 %
5	事後審査型一般競争入札	平成30年11月1日	下水道施設課	和歌川終末処理場プロウ棟屋上防水改修工事	5,221,000 円	0 円	(有)シーラテック (株)新光商事	2	(株)新光商事	平成30年11月8日 から	4,684,000 円
	防水工事業	15:30	18000050	和歌山市塩屋5丁目126番1	100 日	4,684,000 円				平成31年2月15日 まで	89.71 %
6	事後審査型一般競争入札	平成30年11月8日	下水道建設課	北部処理区支線工事その2	86,592,000 円	0 円	浅井建設(株) (株)桂組 角谷産業(株) (株)川嶋工業 (株) 紀の川建設 木下建設(株) (株)紀洋 (株)幸輝開発 (株)合同 興業 (株)三愛基礎工業 (有)塩崎組 (株)城南建設 (株)関組 大晶建設(株) (株)東部建設 (株)中野建設 中村設備工業(株) (株)中山建設 (株)日紀建設 (有)西庄西本建設 (株)初島組 (有)福嶋商会 (株)平成建機 益田工業(有) 三笠建設(株) (株)柳原重機工業 (株)吉建 良誠工業(株) ワタカ建設(株) (有)和西建設	30	(株)三愛基礎工業	平成30年11月15日 から	77,863,821 円
	土木工事業	9:30	18000051	和歌山市西庄地内	137 日	77,863,821 円				平成31年3月31日 まで	89.92 %
7	事後審査型一般競争入札	平成30年11月8日	下水道建設課	北部処理区支線工事その4	63,981,000 円	0 円	浅井建設(株) (株)桂組 角谷産業(株) (株)川嶋工業 (株) 紀の川建設 (株)紀洋 (株)幸輝開発 (株)合同興業 (株)三愛 基礎工業 (有)塩崎組 (株)城南建設 (株)東部建設 (株)中野 建設 中村設備工業(株) (株)中山建設 (株)日紀建設 (有)西 庄西本建設 (株)初島組 (有)福嶋商会 (株)平成建機 益田工業 (有) 三笠建設(株) (株)柳原重機工業 (有)ユートピア建設 (株)吉建 良誠工業(株) ワタカ建設(株) (有)和西建設	28	(株)合同興業	平成30年11月17日 から	57,109,782 円
	土木工事業	10:30	18000052	和歌山市松江中3丁目地内	135 日	57,104,100 円				平成31年3月31日 まで	89.26 %

平成30年度(11月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
8	事後審査型一般競争入札	平成30年11月8日	管路整備課	塩屋5丁目配水管布設替工事	14,150,000 円	0 円	(株)青木工業所 (株)青木実業 (有)石橋工務店 (有)栄起創建 加建工業(株) (株)貴志安商店 根田建設(株) (株)三愛基礎工 業 泰興建設(株) (株)崇翔 中村設備工業(株) (有)西岡水道 店 ヤスキ水道工業(株) (有)ユートピア建設 湯川水道工業所	15	加建工業(株)	平成30年11月16日 から	12,655,476 円
	配水管工事 (水道局)	11:30	18000054	和歌山市塩屋5丁目地内	136 日	12,652,962 円				平成31年3月31日 まで	89.44 %
9	随意契約	平成30年11月14日	管路整備課	和田配水管布設工事	9,920,000 円	0 円	丸山組(株)	1	丸山組(株)	平成30年11月17日 から	9,800,000 円
	土木工事業	9:30	18000056	和歌山市和田地内	91 日	0 円				平成31年2月15日 まで	98.79 %
10	事後審査型一般競争入札	平成30年11月15日	下水道施設課	和田川排水区分水設備工事その2	27,437,000 円	0 円	(株)富士商會 (株)和歌山電機製作所	2	(株)和歌山電機製作所	平成30年11月27日 から	27,200,000 円
	電気工事業	9:30	18000055	和歌山市神前地内	125 日	24,173,019 円				平成31年3月31日 まで	99.14 %
11	事後審査型一般競争入札	平成30年11月22日	下水道施設課	和田川雨水簡易ポンプ場吐出渠築造工事	36,235,000 円	0 円	(株)希真産業 庄司建設工業 (株)創和建设 力土建(有)	4	力土建(有)	平成30年11月30日 から	32,450,000 円
	土木工事業	10:30	18000059	和歌山市和田地内	122 日	32,435,470 円				平成31年3月31日 まで	89.55 %
12	事後審査型一般競争入札	平成30年11月22日	下水道施設課	和歌川終末処理場コンクリートブロック塀改修工事	5,646,000 円	0 円	(株)オオジ建設 (株)希真産業 (株)坂口興業 庄司建設工業 (株)創和建设 力土建(有) (株)中澤工業 隼総建 藤本開発 (株) (株)宮井組 (有)ユートピア建設 (株)吉本園芸	12	(株)宮井組	平成30年12月1日 から	5,060,500 円
	建築工事業/ とび・土工工 事業	11:30	18050006	和歌山市塩屋5丁目3番41号 和歌川終末処理場	90 日	5,054,616 円				平成31年2月28日 まで	89.63 %
13	事後審査型一般競争入札	平成30年11月22日	管路整備課	本脇配水管布設替工事	5,620,000 円	0 円	(株)青木工業所 (有)石橋工務店 (有)栄起創建 (株)大西工業 鍛冶寅商店 (株)貴志安商店 (株)三愛基礎工業 泰興建設(株) 中村設備工業(株) (有)西岡水道店	10	中村設備工業(株)	平成30年11月30日 から	4,997,335 円
	配水管工事 (水道局)	15:30	18000060	和歌山市本脇地内	115 日	4,989,880 円				平成31年3月24日 まで	88.92 %

<p>年 度</p>	<p>平成30年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第18000046号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>中央処理区支線工事その2</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p> φ450mmSP(φ200mmVU)管推進工 鋼製さや管泥水方式 L=71.0m φ250mmHP管推進工 高耐荷力泥土圧方式 L=23.0m φ300mmSP(φ200mmVU)管推進工 鋼製さや管ホ-リング方式 L=14.2m φ250mmSP(φ150mmVU)管推進工 鋼製さや管ホ-リング方式 L=45.9m φ200mmPRP管布設工 L=608.3m マンホール工(2号-2,1号-15,楕円-20,塩ビ-5) 42か所 取付管およびます工 65か所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積(分流・汚水) A=2.48ha </p>

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000047号
工 事 名	中央処理区支線工事その5
工 事 概 要	<p>管渠工（污水・推進） $\phi 200$ VP管 布設工 L=91.50m $\phi 150$ VP管 布設工 L=11.30m 管渠工（污水・開削） $\phi 200$ PRP管 布設工 L=83.50m $\phi 200$ VU管 布設工 L=330.8m マンホール工 （2号-1、1号-24、楢円-2、塩ビ-4） 31箇所 取付管及びます工（污水） 59箇所 付帯工 1式 水道管移設工 1式</p> <p>管渠工（雨水・開削） $\phi 300$ PRP管 布設工 L=38.80m</p> <p>整備面積（分流・污水） A=1.60ha （雨水） A=0.0ha</p>

企業局

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000048号
工 事 名	和田川雨水簡易ポンプ場電気設備工事
工 事 概 要	<p>電気設備工事</p> <p>受変電設備工 一式 (受電電圧 6.6kV、変圧器 500kVA 1台)</p> <p>自家発電設備工 一式 (自家発 500kVA 1台)</p> <p>運転操作設備工 一式</p> <p>計装設備工 一式</p> <p>監視制御設備工 一式</p> <p>建築電気設備工 一式</p>

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000049号
工 事 名	北部第17汚水幹線工事
工 事 概 要	<p>φ250mmHP管推進工 高耐荷力泥土圧式 L=201.7m</p> <p>φ400mmHP管推進工 高耐荷力泥土圧式 L=133.8m</p> <p>φ250mmPE管推進工 鋼製さや管ホ-リング方式 (φ500mm) L=17.5m</p> <p>φ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入方式 L=20.0m</p> <p>φ250mmDIP管布設工 L=145.9m</p> <p>マンホール工(2号-4ヶ, 4号レジン-1ヶ) 5ヶ所 付帯工 1式</p>

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000050号
工 事 名	和歌川終末処理場ブロワ棟屋上防水改修工事
工 事 概 要	建築改修工事 一式 防水改修工事 一式 構 造 鉄筋コンクリート造 規 模 地上1階地下1階 床面積 582.43㎡

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000051号
工 事 名	北部処理区支線工事その2
工 事 概 要	<p>φ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入二工程式 L=104.37m</p> <p>φ200mmVu管布設工 L=375.56m</p> <p>マンホール工 (2号-3, 1号-20, 楯円-2, レジン-2) 27か所</p> <p>取付管およびます工 60か所</p> <p>付帯工 1式</p> <p>水道管移設工 1式</p> <p>整備面積 A=1.39ha</p>

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000052号
工 事 名	北部処理区支線工事その4
工 事 概 要	<p>φ 200mmVP管 推進工 低耐荷力圧入方式 L=61.2m</p> <p>φ 200mmVU管 布設工 L=314.1m</p> <p>マンホール工 (1号-16ヶ、楕円-3ヶ) 19か所</p> <p>取付管およびます工 40か所</p> <p>付帯工 1式</p> <p>整備面積(分流・汚水) A=1.08ha</p>

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000054号
工 事 名	塩屋5丁目配水管布設替工事
工 事 概 要	ϕ 75mm DIP GX形 L=162.0m ϕ 75mm DIP NS形 L= 1.4m 給水管切替工 17箇所

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000055号
工 事 名	和田川排水区分水設備工事その2
工 事 概 要	分水設備 電気設備 一式 ステンレス鋼製スライドゲート 1門 (下降式) スクリーン設備 一式 その他付帯設備 一式

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000056号
工 事 名	和田配水管布設工事
工 事 概 要	<p>φ400mm DIP GX形 L= 30.5m</p> <p>φ150mm DIP GX形 L= 33.5m</p>
随意契約の理由	<p>本工事は、和歌山市和田地内において、和歌山県発注の和歌山橋本線道路改良外合併工事国補県改 第113号-32 地特 第7号-6 (以下、「本体工事」という。)の施工範囲内にφ400mm及びφ150mm配水管を布設するものである。</p> <p>本工事施工にあたり、φ400mm及びφ150mm布設箇所は本体工事で設置するボックスカルバートを伏せ越しするため、ボックスカルバート設置後に配水管を布設するには施工が困難である。そのため、先行して配水管を布設し、本体工事の進捗に支障がないように工程調整するため、本体工事受注者が受注することで適切な工程管理が確保され、工期内完成が遵守される。</p> <p>さらに、本体工事の土工掘削範囲を利用することで、本工事の工事費が削減できる。</p> <p>これらのことから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号を適用し、本体工事の受注者である、和歌山県和歌山市湊1820-58 丸山組株式会社 代表取締役 丸山安男にて契約致したい。</p>

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000059号
工 事 名	和田川雨水簡易ポンプ場吐出築造工事
工 事 概 要	下水道工事 開削工φ1000mm L=13.10m 放流ゲート築造工 1式 舗装復旧工 1式 付帯工 1式 機械設備工事 手動式鋼板製スライドゲート 800W×800H 1門 その他付帯設備 1式

企業局

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000060号
工 事 名	本脇配水管布設替工事
工 事 概 要	ϕ 50mm HIVP RR形 L=71.0m 給水管切替工 10箇所

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18050006号
工 事 名	和歌川終末処理場コンクリートブロック塀改修工事
工 事 概 要	ブロック塀撤去及びフェンス設置工事 一式