

平成30年度(12月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成30年11月22日	下水道建設課	本町排水区管渠改築工事その1	109,736,000 円	98,390,000 円	浅川道路(株) (株) ヴァイオス (株) 平成建機 益田工業(有) ヤスキ水道工業(株) ワタカ建設(株)	6	(株) ヴァイオス	平成30年12月4日 から 平成31年3月31日 まで	103,700,520 円
	土木工事業	9:30	18000053	和歌山市三筋目地内外	118 日	93,791,124 円					94.50 %
2	事後審査型一般競争入札	平成30年11月29日	下水道建設課	北部処理区支線工事その1	147,117,000 円	131,540,000 円	浅井建設(株) (株) 桂組 (株) 川嶋工業 (株) 紀の川建設 木下建設(株) (株) 紀洋 弘安建設(株) (株) 三愛基礎工業 (有) 塩崎組 (株) 城南建設 (株) 関組 大晶建設(株) 司建設工業(株) (株) 東部建設 (株) 中野建設 中村設備工業(株) (株) 中山建設 (有) 西庄西本建設 (有) 福嶋商会 (株) 丸山組 三笠建設(株) (株) 柳原重機工業 (株) 吉建 良誠工業(株) (有) 和	25	(株) 中野建設	平成30年12月15日 から 平成31年3月31日 まで	125,682,280 円
	土木工事業	9:30	18000057	和歌山市加太地内	107 日	125,675,760 円					85.43 %
3	事後審査型一般競争入札	平成30年11月29日	管路整備課	宇田森～山口西配水管改良工事	46,280,000 円	0 円	(株) アイ・ジー・エス (株) 青木工業所 (株) 青木実業 (有) 石橋工務店 根田建設(株) (株) 三田設備工業 (株) 崇翔 (有) 東和	15	(株) 青木工業所	平成30年12月8日 から 平成31年3月31日 まで	41,590,000 円
	配水管工事(水道局)	10:30	18000062	和歌山市宇田森地内から山口西地内まで	114 日	41,588,142 円					89.87 %
4	事後審査型一般競争入札	平成30年11月29日	管路整備課	神波～楠本配水管布設替工事	10,810,000 円	0 円	(株) アイ・ジー・エス (株) 青木工業所 (株) 青木実業 (有) 栄起創建 (株) 大西工業 (株) 貴志安商店 根田建設(株) 泰興建設(株) (株) 中澤工業 中村設備工業(株) (有) 西岡水道店 (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 ヤスキ水道工業(株) (有) ユートピア建設 湯川水道工業所	16	(株) 中澤工業	平成30年12月6日 から 平成31年4月30日 まで	9,622,251 円
	配水管工事(水道局)	11:30	18000061	和歌山市神波地内から楠本地内まで	146 日	9,617,811 円					89.01 %
5	事後審査型一般競争入札	平成30年12月6日	下水道建設課	北部第1汚水幹線工事その9	97,298,000 円	86,770,000 円	浅井建設(株) (株) 桂組 (株) 川嶋工業 (株) 紀の川建設 木下建設(株) (株) 紀洋 弘安建設(株) (株) 幸輝開発 (株) 三愛基礎工業 (有) 塩崎組 (株) 城南建設 (株) 関組 大晶建設(株) (株) 竹下組 司建設工業(株) (株) 東部建設 中村設備工業(株) (株) 中山建設 (有) 西庄西本建設 (株) 初島組 福興建設(株) (有) 福嶋商会 (株) 平成建機 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株) 官井組 (株) 柳原重機工業 (有) ユートピア建設 良誠工業(株) ワタカ建設(株) (有) 和	32	良誠工業(株)	平成30年12月19日 から 平成31年3月31日 まで	82,720,386 円
	土木工事業	9:30	18000058	和歌山市松江北1丁目地内	103 日	82,695,612 円					85.02 %
6	事後審査型一般競争入札	平成30年12月13日	管路整備課	神前配水管布設工事	6,050,000 円	0 円	(有) 石橋工務店 泰興建設(株) 中村設備工業(株) (有) 西岡水道店 ヤスキ水道工業(株) (有) ユートピア建設	6	(有) 石橋工務店	平成30年12月19日 から 平成31年3月31日 まで	5,427,358 円
	配水管工事(水道局)	9:30	18000065	和歌山市神前地内	103 日	5,427,358 円					89.71 %
7	事後審査型一般競争入札	平成30年12月13日	管路整備課	塩屋4丁目配水管布設替工事	4,580,000 円	0 円	(株) アイ・ジー・エス (有) 石橋工務店 (有) 栄起創建 泰興建設(株) 中村設備工業(株) (有) 西岡水道店 ヤスキ水道工業(株) (有) ユートピア建設	8	中村設備工業(株)	平成30年12月18日 から 平成31年3月31日 まで	4,062,150 円
	配水管工事(水道局)	10:30	18000066	和歌山市塩屋4丁目地内	104 日	4,056,075 円					88.69 %

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000053号
工 事 名	本町排水区管渠改築工事その1
工 事 概 要	管きょ更生工（反転・形成工法） φ500mm L=169.9m φ530mm L=70.7m φ600mm L=170.6m φ750mm L=121.0m

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000057号
工 事 名	北部処理区支線工事その1
工 事 概 要	<p>φ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入方式 L=225.2m φ200mmPRP管布設工 L=500.5m マンホール工 38か所 (組立2号-2, 組立1号-6, 組立楕円-4, 組立0号-7, リン-16, 塩ビ-3) 取付管およびます工 61か所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積 (分流・汚水) A=1.93ha</p>

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000062号
工 事 名	宇田森～山口西配水管改良工事
工 事 概 要	<p>【新設】 φ300 mm DIP GX形 L= 102.3 m φ200 mm DIP GX形 L= 534.8 m 消火栓設置工 2箇所</p> <p>【布設替】 φ200 mm DIP GX形 L= 19.6 m φ100 mm DIP GX形 L= 24.2 m</p>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第 18000061 号
工 事 名	神波～楠本配水管布設替工事
工 事 概 要	ϕ 200mm GX形 DIP L=18.4m 既設管連絡工 1式 既設管撤去工 1式

企業局

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000058号
工 事 名	北部第1汚水幹線工事その9
工 事 概 要	φ400mmビニルコンクリート管推進工 高耐荷力泥水方式 L=274.7m マンホール工(2号ビニル-2ヶ) 2か所 付帯工 1式

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000065号
工 事 名	神前配水管布設工事
工 事 概 要	ϕ 50mm HIVP RR形 L=109.8m ϕ 50mm PP L=2.8m 給水管切替工 3箇所

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000066号
工 事 名	塩屋4丁目配水管布設替工事
工 事 概 要	ϕ 50mm HIVP RR形 L=46.2m ϕ 50mm PP L= 2.5m 給水管切替工 11箇所