

## 令和3年度(7月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型 一般競争入札	令和3年6月24日	下水道施設課	大淀雨水ポンプ場4号外雨水ポンプ設備改築工事	236,184,000 円	208,610,000 円	クボタ機工(株)	1	クボタ機工(株)	令和3年7月6日 から 令和4年3月31日 まで	236,000,000 円
	機械器具設置工事業	9:30	21000002	和歌山市狐島字西淀屋615番24	269 日	199,406,096 円					99.92 %
2	事後審査型 一般競争入札	令和3年6月24日	管路整備課	秋葉町配水管布設替工事	135,548,000 円	121,820,000 円	I. K. Dイケダ設備サービス(株) 青木工業所(株) 角谷産業(株) (株)北内組(株) 木下建設(株) (株)三愛基礎工業(株) 大晶建設(株) (株)中澤工業(株) 中村設備工業(株) (株)中山建設(株) 藤本水道 (株)平成建機(株) 柳原重機工業(株) (有)ユートピア建設 良誠工業(株) (有)和西建設	16	(株)平成建機	令和3年7月6日 から 令和4年2月28日 まで	118,000,000 円
	土木工事業 /配水管工事(企業局)	10:30	21000007	和歌山市秋葉町地内外	238 日	118,000,000 円					87.05 %
3	事後審査型 一般競争入札	令和3年6月24日	管路整備課	六番丁配水管布設工事	85,636,000 円	0 円	(株)アイ・ジー・エス(株) 浅井建設(株) (株)ヴァイオス(株) 桂組(株) 角谷産業(株) (株)川嶋工業(株) 紀の川建設(株) 木下建 設(株) (株)合同興業(株) (株)三愛基礎工業(株) (有)塩崎組 (株)城南建設(株) 関組(株) 東部建設(株) 中村設備工業(株) (株)中山建設(株) 日紀建設(株) 藤本水道(株) 平成建機 (株)丸栄山下組(株) 三笠建設(株) (株)柳原重機工業(株) (有)ユ ートピア建設(株) 良誠工業(株) ワタカ建設(株) (有)和西建設	26	木下建設(株)	令和3年7月3日 から 令和4年3月31日 まで	77,635,078 円
	土木工事業	11:30	21000008	和歌山市六番丁地内	272 日	77,619,794 円					90.66 %
4	事後審査型 一般競争入札	令和3年7月1日	下水道建設課	中央処理区支線工事その6	133,703,000 円	119,360,000 円	浅井建設(株) (株)東組(株) 桂組(株) 角谷産業(株) (株) 川嶋工業(株) 紀の川建設(株) 木下建設(株) (株)紀洋(株) (有) 楠見建材(株) 合同興業(株) 三愛基礎工業(株) 三友工業(株) 三洋建設(株) (株)城南建設(株) 関組(株) 大晶建設(株) 司 建設工業(株) (株)寺本工務店(株) 東部建設(株) 中村設備工業 (株) (株)中山建設(株) 日紀建設(株) 藤本水道(株) (株) 丸栄山下組(株) 三笠建設(株) (株)保田組(株) 柳原重機工業 (有)ユートピア建設(株) 吉本建設(株) 良誠工業(株) (有)和西 建設	31	(株)東部建設	令和3年7月13日 から 令和4年3月31日 まで	114,031,680 円
	土木工事業	9:30	21000011	和歌山市紀三井寺地内	262 日	114,031,680 円					85.29 %
5	事後審査型 一般競争入札	令和3年7月1日	下水道建設課	中央処理区支線工事その1	92,715,000 円	82,640,000 円	浅井建設(株) (株)東組(株) 桂組(株) 角谷産業(株) (株)オオジ建設 (株)桂組(株) 角谷産業(株) (株)川嶋工業(株) 紀の川建設 木下建設(株) (株)紀洋(株) (有)楠見建材(株) 小池組 (株)合同興業(株) 三愛基礎工業(株) 三洋建設(株) (有)塩崎組 (株)城南建設(株) 関組(株) 大晶建設(株) (株)竹下組(株) 司建 設工業(株) (株)寺本工務店(株) 東部建設(株) 中村設備工業 (株) (株)中山建設(株) 日紀建設(株) 西村工業(株) (株) 藤本水道(株) 松浦舗道建設(株) (株)丸栄山下組(株) 三笠建設(株) (株)保田組(株) 柳原重機工業(株) (有)ユートピア建設(株) 吉 本建設(株) 良誠工業(株) ワタカ建設(株) (有)和西建設	38	(有)和西建設	令和3年7月9日 から 令和4年3月15日 まで	79,530,900 円
	土木工事業	10:30	21000009	和歌山市鳴神地内から栗栖地内まで	250 日	79,515,150 円					85.78 %
6	事後審査型 一般競争入札	令和3年7月8日	管路整備課	元寺町4丁目～九家ノ丁配水管布設替工事	154,980,000 円	139,420,000 円	I. K. Dイケダ設備サービス(株) アイ・ジー・エス(株) 青木 工業所(株) 浅井建設(株) 角谷産業(株) 木下建設(株) (株) 三愛基礎工業(株) 三田設備工業(株) スミエイ(株) 大晶建設(株) (株)中澤工業(株) 中野建設(株) 中村設備工業(株) (株)中山建 設(株) 西岡設備工業(株) (株)藤本水道(株) 柳原重機工業 (有)ユートピア建設(株) 良誠工業(株)	19	(株)アイ・ ジー・エス	令和3年7月29日 から 令和4年3月31日 まで	134,089,569 円
	土木工事業 /配水管工事(企業局)	9:30	21000012	和歌山市元寺町4丁目地内から九家ノ丁地内まで	246 日	133,983,433 円					86.52 %

## 令和3年度(7月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
7	事後審査型 一般競争入札	令和3年7月8日	管路整備課	美園町5丁目～田中町5丁目配水管改良工事	115,370,000 円	103,360,000 円	I. K. Dイケダ設備サービス (株) 青木工業所 浅井建設 (株) 角谷産業 (株) (株) 三愛基礎工業 (株) スミエイ 大晶建設 (株) (株) 中澤工業 (株) 中野建設 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 (株) 藤本水道 (株) 柳原重機工業	13	(株) 青木工業所	令和3年7月17日 から 令和4年3月31日 まで	99,501,255 円
	土木工事業 ／配水管工事(企業局)	10:30	21000015	和歌山市美園町5丁目地内から田中町5丁目地内まで	258 日	99,068,427 円					86.25 %
8	事後審査型 一般競争入札	令和3年7月15日	管路整備課	和田～吉原配水管布設替工事	125,220,000 円	112,570,000 円	I. K. Dイケダ設備サービス (株) 青木工業所 浅井建設 (株) 角谷産業 (株) (株) 三愛基礎工業 (株) 三田設備工業 (株) スミエイ 大晶建設 (株) (株) 寺本工務店 (株) 東部建設 (株) 中澤工業 (株) 中野建設 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 西岡設備工業 (株) (株) 藤本水道 (株) 柳原重機工業 (有) ユートピア建設 良誠工業 (株)	19	(株) 三愛基礎工業	令和3年7月29日 から 令和4年3月31日 まで	108,801,228 円
	土木工事業 ／配水管工事(企業局)	10:30	21000013	和歌山市和田地内から吉原地内まで	246 日	108,779,802 円					86.89 %
9	事後審査型 一般競争入札	令和3年7月15日	管路整備課	吹上3丁目配水管布設替工事	120,020,000 円	107,630,000 円	I. K. Dイケダ設備サービス (株) 青木工業所 浅井建設 (株) 角谷産業 (株) (株) 北内組 (株) 三愛基礎工業 (株) 三田設備工業 大晶建設 (株) (株) 東部建設 (株) 中澤工業 (株) 中野建設 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 (株) 藤本水道 (株) 柳原重機工業 良誠工業 (株)	16	(株) 中山建設	令和3年7月30日 から 令和4年3月31日 まで	104,212,212 円
	土木工事業 ／配水管工事(企業局)	11:30	21000014	和歌山市吹上1丁目地内から吹上3丁目地内まで	245 日	104,212,212 円					86.83 %

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000002号
工 事 名	大淀雨水ポンプ場4号外雨水ポンプ設備改築工事
工 事 概 要	ポンプ設備改築工事（長寿命化） 機械設備工事、電気設備工事 ポンプ設備改築工事 No.4雨水ポンプ（長寿命化） 1台 口径1,350mm 二床式立軸斜流ポンプ No.5、6雨水ポンプ 2台 口径300mm 着脱式水中汚水ポンプ その他附帯設備 一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第 21000007 号
工 事 名	秋葉町配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ 400mm GX形 DIP L= 32.3m  φ 350mm GX形 DIP L= 7.3m  φ 300mm GX形 DIP L= 30.8m  φ 200mm GX形 DIP L=300.6m  φ 100mm GX形 DIP L= 4.7m  連絡工 1式  消火栓設置工 2箇所  給水管切替工 22箇所  既設管撤去工 1式</p>

年 度	令和3年度												
工 事 番 号	第 2 1 0 0 0 0 8 号												
工 事 名	六番丁配水管布設工事												
工 事 概 要	<table><tr><td>φ 500</td><td>SP (鋼製鞘管推進工法)</td><td>推進工</td><td>L=55.6m</td></tr><tr><td>φ 400</td><td>DIP PN形</td><td>管布設工</td><td>L=60.0m</td></tr><tr><td>φ 400</td><td>DIP GX形</td><td>管布設工</td><td>L=31.8m</td></tr></table>	φ 500	SP (鋼製鞘管推進工法)	推進工	L=55.6m	φ 400	DIP PN形	管布設工	L=60.0m	φ 400	DIP GX形	管布設工	L=31.8m
φ 500	SP (鋼製鞘管推進工法)	推進工	L=55.6m										
φ 400	DIP PN形	管布設工	L=60.0m										
φ 400	DIP GX形	管布設工	L=31.8m										

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000011号
工 事 名	中央処理区支線工事その6
工 事 概 要	<p>φ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入二工程泥水排土方式 L=228.0m</p> <p>φ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入二工程スクリュー排土方式 L=9.7m</p> <p>φ200mmPRP管布設工 L=167.1m</p> <p>マンホール工(2号-5、1号-3、ポン-3) 11か所</p> <p>取付管およびます工 13か所</p> <p>付帯工 1式</p> <p>水道管移設工 1式</p> <p>整備面積(分流・汚水) A=1.14ha</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000009号
工 事 名	中央処理区支線工事その1
工 事 概 要	<p>φ350mm HP管 小口径泥土圧推進工 L=115m φ200mm PRP管 開削工 L=295m マンホール工 (2号-2、1号-9) 11か所 取付管及びます工 11か所 付帯工 1式</p> <p>整備面積 (分流・汚水A=1.1ha)</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000012号
工 事 名	元寺町4丁目～九家ノ丁配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ300mm GX形 DIP L= 143.3m φ150mm GX形 DIP L=1024.8m φ100mm GX形 DIP L= 16.0m 消火栓設置工 2箇所 給水管切替工 76箇所 撤去工 1式</p>



年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000015号
工 事 名	美園町5丁目～田中町5丁目配水管改良工事
工 事 概 要	布設替部 φ200mm DIP GX形 L=138.2m 布設替部 φ150mm DIP GX形 L=357.8m 布設替部 φ100mm DIP GX形 L=271.8m 新設部 φ100mm DIP GX形 L=156.6m 消火栓設置工 単口 4箇所 給水切替工 96箇所 既設管撤去工 1式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000013号
工 事 名	和田～吉原配水管布設替工事
工 事 概 要	$\phi 200\text{mm}$ DIP GX形 L=637.0m $\phi 100\text{mm}$ DIP GX形 L=24.6m 給水管切替工 54箇所 消火栓設置工 4箇所 既設管撤去工 1式 仮設配管工 1式

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000014号
工 事 名	吹上3丁目配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ400mm DIP GX形 L=203.1m φ300mm DIP GX形 L= 9.1m φ200mm DIP GX形 L=200.3m φ150mm DIP GX形 L= 21.2m 既設管撤去工 1式 仮設布設工 1式 給水管切替工 24箇所 消火栓設置工 1箇所</p>