

## 令和4年度(9月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者 数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型 一般競争入札	令和4年9月1日	管路整備課	布施屋配水管布設工事	10,020,000 円	0 円	(有)石橋工務店 (有)一陽建設 (株)江川組 角谷産業(株) 根田建設(株) (株)三愛基礎工業 (株)三田設備工業 泰興建設 (株) (株)崇翔 橋商会 (有)東和水道工業所 (株)中澤工 業 中村設備工業(株) (株)中山建設 (有)西岡水道店 (株)藤島建設 藤本開発(株) (株)藤本水道 (株)宮崎建設 ヤスキ水道工業(株) (株)山崎設備	21	(株)三愛基礎工 業	令和4年9月10日 から	9,126,000 円
	配水管工事 (企業局)	9:30	22000035	和歌山市布施屋地内	203 日	9,123,300 円				令和5年3月31日 まで	91.08 %
2	事後審査型 一般競争入札	令和4年9月8日	管路整備課	吉原～広原配水管布設替工事	120,120,000 円	109,650,000 円	(株)アイ・ジー・エス (株)青木工業所 (株)東組 角谷産業 (株)木下建設 (株)弘安建設 (株)三愛基礎工業 (株)山水組 (株)三田設備工業 大晶建設(株) (株)中野建設 (株)中山建設 (株)藤本水道 (株)平成建機 (有)ユートピア 建設 良誠工業(株)	16	弘安建設(株)	令和4年9月22日 から	105,064,695 円
	土木工事業 ／配水管工 事(企業 局)	10:30	22000032	和歌山市吉原地内から広原地内ま で	191 日	104,876,613 円				令和5年3月31日 まで	87.47 %
3	事後審査型 一般競争入札	令和4年9月8日	下水道建設課	北部処理区支線工事その8	118,860,000 円	107,650,000 円	(株)東組 岡野エンジニアリング(株) (株)桂組 角谷産業 (株) (株)川嶋工業 (株)紀の川建設 木下建設(株) (有)楠見建材 弘安建設(株) (株)合同興業 (株)三愛基礎工 業 三友工業(株) (有)塩崎組 (株)城南建設 (株)関組 大晶建設(株) 力士建(有) 司建設工業(株) (株)東部建設 (株)中澤工業 (株)中野建設 (株)中山建設 (株)日記建設 隼総建 福興建設(株) (株)柳原重機工業 (有)ユートピア建設 (株)吉建 (株)吉本建設 良誠工業(株) ワタカ建設(株) (有)和西建設	32	隼総建	令和4年9月27日 から	104,210,610 円
	土木工事業	11:30	22000033	和歌山市榎原地内	186 日	104,087,466 円				令和5年3月31日 まで	87.68 %
4	事後審査型 一般競争入札	令和4年9月8日	管路整備課	西布経丁6丁目～石橋丁配水管布 設替工事	116,380,000 円	106,070,000 円	(株)青木工業所 (株)東組 角谷産業(株) 木下建設(株) 弘安建設(株) (株)三愛基礎工業 (株)三田設備工業 大晶建設 (株) (株)中野建設 (株)中山建設 (株)藤本水道 (株) 平成建機 (有)ユートピア建設 良誠工業(株)	14	(株)青木工業所	令和4年9月22日 から	101,959,350 円
	土木工事業 ／配水管工 事(企業 局)	13:30	22000037	和歌山市西布経丁6丁目地内から 石橋丁地内まで	191 日	101,827,920 円				令和5年3月31日 まで	87.61 %
5	事後審査型 一般競争入札	令和4年9月8日	管路整備課	鳴神配水管改良工事	65,420,000 円	0 円	(株)青木工業所 (株)三田設備工業 (株)中山建設 (株)藤本 水道	4	(株)藤本水道	令和4年9月14日 から	60,057,569 円
	土木工事業 ／配水管工 事(企業 局)	14:30	22000036	和歌山市鳴神地内	199 日	59,974,395 円				令和5年3月31日 まで	91.80 %

## 令和4年度(9月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
6	事後審査型 一般競争入札	令和4年9月8日	管路整備課	市小路～平井配水管布設替工事	49,230,000 円	0 円	(株)青木工業所 (有)石橋工務店 鍛冶寅商店 角谷産業(株) 根田建設(株) (株)三田設備工業 (株)スミエイ (株)崇翔 (株)中澤工業 中村設備工業(株) (株)中山建設 (株)藤島建 設 藤本開発(株) (株)藤本水道 森田鉄建(株) ヤスキ水道 工業(株) (有)ユートピア建設 湯川水道工業所 良誠工業(株)	19	(株)青木工業所	令和4年9月15日 から 令和5年3月23日 まで	45,009,355 円
	配水管工事 (企業局)	15:30	22000039	和歌山市市小路地内から平井地内 まで	190 日	45,009,355 円					91.43 %
7	事後審査型 一般競争入札	令和4年9月15日	下水道施設課	和歌川終末処理場監視制御設備改 築工事	674,770,000 円	593,850,000 円	三菱電機プラントエンジニアリング(株)	1	三菱電機プラント エンジニアリング (株)	令和4年10月1日 から 令和7年1月17日 まで	674,000,000 円
	電気工事業	9:30	22000027	和歌山市塩屋5丁目126番1	840 日	570,862,024 円					99.89 %
8	事後審査型 一般競争入札	令和4年9月15日	下水道建設課	中央処理区支線工事その3	21,772,000 円	0 円	(株)希真産業 (株)紀の川建設 (有)楠見建材 (有)塩崎組 隼総建 (株)丸和商会 (株)柳原重機工業	7	(有)塩崎組	令和4年9月28日 から 令和5年3月26日 まで	19,838,176 円
	土木工事業	10:30	22000041	和歌山市松ヶ丘2丁目地内外3か 所	180 日	19,818,656 円					91.12 %

<p>年 度</p>	<p>令和4年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第22000027号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>和歌川終末処理場監視制御設備改築工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>電気設備工事              特殊電源設備工      一式              計装設備工           一式              監視制御設備工      一式              撤去工事               一式          建築工事                   一式          建築電気設備工事       一式          建築機械設備工事       一式</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000032号
工 事 名	吉原～広原配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ200mm DIP GX形 L=638.6m φ100mm DIP GX形 L=32.9m 消火栓設置工 4箇所 給水管切替工 31箇所 既設管撤去閉栓工 1式</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第 2 2 0 0 0 3 3 号
工 事 名	北部処理区支線工事その8
工 事 概 要	<p>φ200VP管推進工(低耐荷力圧入二工程方式) L=112m φ200PRP管布設工 L=341m マンホール工(2号-3、1号-19) 22か所 取付管およびます工 56か所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積 A=1.55ha</p>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000035号
工 事 名	布施屋配水管布設工事
工 事 概 要	$\phi 75\text{mm}$ DIP GX形 L=103.5m $\phi 50\text{mm}$ PEP L=33.3m

企業局

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000036号
工 事 名	鳴神配水管改良工事
工 事 概 要	<b>【新設】</b> φ400 DIP GX形 L= 31.2m φ300 DIP GX形 L= 95.7m φ200 DIP GX形 L= 19.2m φ150 DIP GX形 L= 25.7m <b>【布設替】</b> φ75 DIP GX形 L=117.3m φ50 PP L= 13.8m 給管切替工 11箇所 消火栓設置工 1箇所 既設管撤去工 1式 仮設配管工 1式

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000037号
工 事 名	西布経丁6丁目～石橋丁配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ200mm DIP GX形 L=400.8m φ100mm DIP GX形 L=224.6m 消火栓設置工 2箇所 給水管切替工 89箇所 連絡配管工 1式 既設管撤去工 1式 仮設配管工 1式</p>



年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000039号
工 事 名	市小路～平井配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ200mm DIP GX形 L=203.2m φ150mm DIP GX形 L= 4.5m φ100mm DIP GX形 L= 28.6m 給水管切替工 20箇所 既設管撤去工 1式 舗装復旧工 1式</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000041号
工 事 名	中央処理区支線工事その3
工 事 概 要	<p>松ヶ丘2丁目工区</p> <p>【1工区】</p> <p>φ200mm VU管鋼製さや管推進工 L=4.3m</p> <p>φ200mm VU管布設工 L=1.9m</p> <p>マンホール工 (1号-1、楢円-1) 2か所</p> <p>取付管及びびます工 1か所</p> <p>付帯工 1式</p> <p>【2工区】</p> <p>φ200mm VU管布設工 L=43.0m</p> <p>マンホール工 (楢円-1、塩ビ-1) 2か所</p> <p>取付管及びびます工 2か所</p> <p>西浜工区</p> <p>φ200mm PRP管布設工 L=44.1m</p> <p>マンホール工 (1号) 1か所</p> <p>取付管及びびます工 3か所</p> <p>付帯工 1式</p> <p>毛見工区</p> <p>立坑築造工 1式</p> <p>取付管及びびます工 1か所</p> <p>付帯工 1式</p> <p>整備面積A=0.14ha</p>