

## 令和4年度(10月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型 一般競争入札	令和4年9月8日	下水道建設課	大門川排水区支線工事	180,503,000 円	163,960,000 円	(株)川嶋工業 (株)紀の川建設 弘安建設(株) (株)合同興業 (株)三愛基礎工業 三友工業(株) 大晶建設(株) 第五工業 (株)福興建設(株) (有)ユートピア建設 良誠工業(株)	11	第五工業(株)	令和4年10月4日 から 令和5年3月31日 まで	158,870,287 円
	土木工事業	9:30	22000038	和歌山市黒田1丁目地内から黒田2丁目地内まで	179 日	158,870,287 円					88.02 %
2	事後審査型 一般競争入札	令和4年9月29日	管路整備課	東仲間町2丁目～北新5丁目配水管改良工事	111,070,000 円	101,220,000 円	(株)東組 角谷産業(株) 木下建設(株) (株)三田設備工業 (株)スミエイ 大晶建設(株) 力土建(有) (株)中澤工業 (株)中山建設 (株)藤本水道 (株)平成建機 丸山組(株) (株)柳原重機工業 良誠工業(株) (有)和西建設	15	大晶建設(株)	令和4年10月12日 から 令和5年3月31日 まで	98,158,225 円
	土木工事業 /配水管工事(企業局)	9:30	22000040	和歌山市東仲間町2丁目地内から北新5丁目地内まで	171 日	97,994,226 円					88.38 %
3	事後審査型 一般競争入札	令和4年9月29日	管路整備課	紀三井寺配水管布設替工事	99,090,000 円	90,260,000 円	(株)アイ・ジー・エス (株)東組 角谷産業(株) 木下建設 (株) (株)山水組 (株)三田設備工業 (株)スミエイ 大晶 建設(株) 力土建(有) (株)中澤工業 (株)中山建設 (株)藤本水道 (株)平成建機 丸山組(株) (株)柳原重機工業 (有)ユートピア建設 良誠工業(株) (有)和西建設	18	良誠工業(株)	令和4年10月13日 から 令和5年3月31日 まで	87,046,668 円
	土木工事業 /配水管工事(企業局)	10:30	22000042	和歌山市紀三井寺地内	170 日	87,012,252 円					87.85 %
4	事後審査型 一般競争入札	令和4年10月6日	管路整備課	小倉配水管布設工事	8,420,000 円	0 円	(株)アイ・ジー・エス (有)石橋工務店 (有)栄起創建 (株) 江川組 鍛冶寅商店 角谷産業(株) 根田建設(株) (株)三田 設備工業 泰興建設(株) (株)崇翔 (株)中澤工業 中村設備 工業(株) (株)中山建設 (有)西岡水道店 (株)藤島建設 藤本開発(株) (株)藤本水道 (株)宮崎建設 森田鉄建(株) ヤスキ水道工業(株) (株)山崎設備 (有)ユートピア建設	22	(株)アイ・ ジー・エス	令和4年10月13日 から 令和5年3月21日 まで	7,609,896 円
	配水管工事 (企業局)	10:30	22000043	和歌山市小倉地内	160 日	7,585,704 円					90.38 %

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000038号
工 事 名	大門川排水区支線工事
工 事 概 要	<p> <math>\phi</math> 800mm HP管 泥濃式推進工 L= 94.2m  <math>\phi</math> 1000mm FRPM管布設工 L= 11.6m  <math>\phi</math> 900mm FRPM管布設工 L= 86.7m  <math>\phi</math> 800mm FRPM管布設工 L= 28.2m  <math>\phi</math> 600mm VU管布設工 L=102.6m  <math>\phi</math> 450mm VU管布設工 L= 7.5m                      マンホール工(4号-1、3号-4、1号-2) 7か所                      付帯工 1式                      水道管移設工 1式                      整備面積(雨水) A=0.84ha                 </p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第 2 2 0 0 0 0 4 0 号
工 事 名	東仲間町2丁目～北新5丁目配水管改良工事
工 事 概 要	<p>(布設替部)</p> <p>φ150mm DIP GX形 L=538.7m φ100mm DIP GX形 L= 44.5m 消火栓設置工 2箇所 給水管切替工 72箇所 既設管撤去工 1式 連絡工 1式</p> <p>(新設部)</p> <p>φ150mm DIP GX形 L= 24.3m φ100mm DIP GX形 L= 43.5m</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000042号
工 事 名	紀三井寺配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ200mm DIP GX形 L=440.3m φ150mm DIP GX形 L=32.8m φ100mm DIP GX形 L=32.4m 消火栓設置工 3箇所 仮設配管工 1式 給水管切替工 58箇所 既設管撤去閉栓工 1式</p>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000043号
工 事 名	小倉配水管布設工事
工 事 概 要	φ75mm GX形 DIP L=135.6m

企業局