

令和5年度(8月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者 数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型 一般競争入札	令和5年7月13日	管路整備課	新留丁～田中町3丁目配水管布設 替工事	135,350,000 円	123,660,000 円	I. K. Dイケダ設備サービス (株) アイ・ジー・エス (株) 青木工業所 浅井建設(株) 角谷産業(株) (株) 紀の川建設 木下建設(株) (株) 小池組 弘安建設(株) (株) 幸輝開発(株) 三愛基礎工業 (株) 関組 大晶建設(株) 力土建(有) (株) 中澤工業 (株) 中山建設 (有) 福嶋商会 (株) 藤本水道(株) 平成建機 (株) 柳原重機工業 (有) ユートピア建設 良誠工業(株) (有) 和西建設	23	(有) 福嶋商会	令和5年8月5日 から 令和6年3月31日 まで	119,604,328 円
	土木工事業 ／配水管工事(企業局)	10:30	23100017	和歌山市新留丁地内から田中町3丁目地内まで	240 日	119,521,826 円					88.37 %
2	事後審査型 一般競争入札	令和5年7月20日	管路整備課	東仲間町1丁目～北新5丁目配水管 改良工事	198,250,000 円	181,380,000 円	I. K. Dイケダ設備サービス (株) アイ・ジー・エス (株) 青木工業所 浅井建設(株) 角谷産業(株) (株) 紀の川建設 木下建設(株) 弘安建設(株) (株) 幸輝開発 (株) 坂口興業(株) 三愛基礎工業 (株) スミエイ 大晶建設(株) 力土建(有) (株) 中澤工業 (株) 中野建設 中村設備工業(株) (株) 中山建設 (株) 日紀建設 (有) 福嶋商会 (株) 藤本水道 (株) 平成建機 (株) 柳原重機工業 (有) ユートピア建設 良誠工業(株) (有) 和西建設	26	力土建(有)	令和5年8月8日 から 令和6年3月31日 まで	175,098,240 円
	土木工事業 ／配水管工事(企業局)	9:30	23100020	和歌山市東仲間町1丁目地内から北新5丁目地内まで	237 日	175,080,960 円					88.32 %
3	事後審査型 一般競争入札	令和5年7月27日	下水道建設課	北部処理区支線工事その7	181,474,000 円	165,050,000 円	浅井建設(株) (株) 東組 (株) 桂組 (株) 川嶋工業 (株) 紀の川建設 木下建設(株) (有) 楠見建材 弘安建設(株) (株) 三愛基礎工業 三洋建設(株) (株) 関組 大晶建設(株) 司建設工業(株) (株) 寺本工務店 (株) 東部建設 (株) 中野建設 中村設備工業(株) (株) 中山建設 (株) 日紀建設 (有) 西庄西本建設 隼総建 福興建設(株) (有) 福嶋商会 (株) 柳原重機工業 (有) ユートピア建設 (株) 吉建 良誠工業(株) ワタカ建設(株) (有) 和西建設	29	(有) 西庄西本建設	令和5年8月22日 から 令和6年3月31日 まで	160,247,052 円
	土木工事業	9:30	23100023	和歌山市松江北2丁目地内	223 日	160,215,594 円					88.30 %
4	事後審査型 一般競争入札	令和5年7月27日	管路整備課	東蔵前丁～舟大工町配水管布設替 工事	172,130,000 円	157,290,000 円	I. K. Dイケダ設備サービス (株) アイ・ジー・エス (株) 青木工業所 浅井建設(株) 角谷産業(株) (株) 紀の川建設 木下建設(株) 弘安建設(株) (株) 坂口興業 (株) 三愛基礎工業(株) スミエイ 大晶建設(株) (株) 中澤工業 (株) 中野建設 中村設備工業(株) (株) 中山建設 (株) 日紀建設 (有) 福嶋商会 (株) 藤本水道 (株) 平成建機 (株) 柳原重機工業 (有) ユートピア建設 良誠工業(株) (有) 和西建設	24	中村設備工業(株)	令和5年8月19日 から 令和6年3月25日 まで	150,064,831 円
	土木工事業 ／配水管工事(企業局)	10:30	23100024	和歌山市東蔵前丁地内から舟大工町地内まで	220 日	149,884,987 円					87.18 %
5	事後審査型 一般競争入札	令和5年7月27日	管路整備課	榎原～古屋配水管布設替工事	75,660,000 円	0 円	I. K. Dイケダ設備サービス (株) アイ・ジー・エス (株) 青木工業所 浅井建設(株) (有) 一陽建設 弘安建設(株) (株) 三愛基礎工業 (株) スミエイ 大晶建設(株) (株) 中野建設 中村設備工業(株) (株) 中山建設 (株) 日紀建設 (有) 福嶋商会 (株) 藤本水道 (株) 平成建機 良誠工業(株) ワタカ建設(株)	18	良誠工業(株)	令和5年8月4日 から 令和6年2月19日 まで	69,566,910 円
	土木工事業 ／配水管工事(企業局)	11:30	23100025	和歌山市榎原地内から古屋地内まで	200 日	69,553,148 円					91.95 %

令和5年度(8月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
6	事後審査型 一般競争入札	令和5年7月27日	上・工業用水道管理課	島橋工水中継ポンプ所舗装修繕工事	1,720,000 円	0 円	(有)一陽建設 ウェーブ 永昇建設(株) 加建工業(株) 亀井建設工業(株) 木下建設(株) (株)里村建設 (株)関組(株)杖村舗装建設 (株)中野建設 (有)ユートピア建設 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) (有)和西建設	14	ウェーブ	令和5年8月3日 から 令和5年10月31日 まで	1,531,096 円
	舗装工事業	15:30	23150001	和歌山市野崎39番	90 日	1,530,488 円					89.02 %
7	事後審査型 一般競争入札	令和5年8月3日	管路整備課	鳴神配水管布設工事	68,550,000 円	0 円	I. K. Dイケダ設備サービス (株)アイ・ジー・エス (株)青木工業所 (株)北内組 弘安建設(株) (株)幸輝開発 (株)坂口興業 (株)中澤工業 (株)中山建設 隼総建 (株)藤本水道(株)平成建機 (有)ユートピア建設	13	I. K. Dイケダ 設備サービス	令和5年8月18日 から 令和6年3月24日 まで	62,994,570 円
	土木工事業 /配水管工事(企業局)	13:30	23100027	和歌山市鳴神地内	220 日	62,969,634 円					91.90 %
8	事後審査型 一般競争入札	令和5年8月24日	上・工業用水道管理課	宮井川水管橋外面塗装塗替修繕工事	4,695,000 円	0 円	(有)赤津塗装 (有)一陽建設 カメイ建設(株) (有)前芝塗装工業 吉川塗装(株) (株)R e R 若杉建装工業(株)	7	カメイ建設(株)	令和5年8月30日 から 令和6年2月25日 まで	4,205,760 円
	塗装工事業	14:30	23150002	和歌山市栗栖地内	180 日	4,190,784 円					89.58 %

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23100017号
工 事 名	新留丁～田中町3丁目配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ400mm DIP GX形 L=229.5m φ300mm DIP GX形 L=33.0m φ150mm DIP GX形 L=50.6m φ100mm DIP GX形 L=55.8m 給水管切替工 43箇所 既設管撤去閉栓充填工 1式</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23100020号
工 事 名	東仲間町1丁目～北新5丁目配水管配水管改良工事
工 事 概 要	布設替部 φ150mm DIP GX形 L= 386.7m φ100mm DIP GX形 L=1013.7m 消火栓設置工 単口 4箇所 給水切替工 209箇所 既設管撤去工 1式 新設部 φ100mm DIP GX形 L= 30.8m

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23100023号
工 事 名	北部処理区支線工事その7
工 事 概 要	<p>φ200mmVP管推進工（低耐荷力圧入二工程方式） L=131.9m φ200mmPRP管布設工 L=570.0m マンホール工 30か所 （2号-2、1号-17、0号-1、楯円-5、小型レジシ-5） 取付管およびます工 68か所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積（汚水） A=1.22ha</p>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 5 年度
工 事 番 号	第 2 3 1 0 0 0 2 4 号
工 事 名	東蔵前丁～舟大工町配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>【昼間】</p> <p>φ 150mm DIP GX形 L=329.1m</p> <p>φ 100mm DIP GX形 L=209.8m</p> <p>消火栓設置工 1箇所</p> <p>給水管切替工 65箇所</p> <p>既設管撤去閉栓工 1式</p> <p>【夜間】</p> <p>φ 150mm DIP GX形 L=179.9m</p> <p>φ 100mm DIP GX形 L=39.7m</p> <p>消火栓設置工 1箇所</p> <p>給水管切替工 12箇所</p> <p>既設管撤去閉栓工 1式</p>

企業局

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23100025号
工 事 名	榎原～古屋配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ200 DIP GX形 L= 6.5m φ150 DIP GX形 L=278.8m φ100 DIP GX形 L= 18.1m 給水管切替工 17箇所 既設管撤去工 1式 仮設配管工 1式 消火栓設置工 1箇所</p>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23150001号
工 事 名	島橋工水中継ポンプ所舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装修繕工事 一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23100027号
工 事 名	鳴神配水管布設工事
工 事 概 要	φ400mm GX形 DIP L=300.0m

企業局

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23150002号
工 事 名	宮井川水管橋外面塗装塗替修繕工事
工 事 概 要	橋梁現場塗装工 1式 鋼橋足場等設置工 1式 橋梁保護工 1式 歩廊修理工 1式