

令和5年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和5年7月4日	住宅第2課	岩橋第5団地外壁塗装改修外工事	19,240,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) (有) 一陽建設 三協樹脂建材 (株) (有) シールテック (有) 谷村塗装工業 (有) 前芝塗装工業 三笠建設 (株) 吉川 塗装 (株) 吉野塗装工業 (株) (株) R e R 若杉建装工業 (株) 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	15	別添	井口工業 (株)	令和5年7月8日 から	17,630,457 円
	塗装工事業	9:30	23000045	和歌山市岩橋1 3 4 6 番	150 日	17,609,349 円					令和5年12月4日 まで	91.63 %
2	事後審査型一般競争入札	令和5年7月4日	住宅第2課	岩橋第5団地屋上防水改修工事	8,660,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) 協栄シール さち産業 (株) 三協樹脂建材 (株) (有) シールテック (株) 新光商 事 (有) 谷村塗装工業 (有) 西庄西本建設 (有) 前芝塗装工 業 若杉建装工業 (株) 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	16	別添	(有) 前芝塗装 工業	令和5年7月7日 から	7,965,572 円
	防水工事業	10:00	23000046	和歌山市岩橋1 3 4 6 番	120 日	7,965,572 円					令和5年11月3日 まで	91.98 %
3	事後審査型一般競争入札	令和5年7月7日	(教) 教育施設課	河西中学校トイレ改修工事	64,030,000 円	円	アサカワリフォーム (株) アズマハウス (株) 大浦建設 (株) (株) 藤本水道 (株) 宮井組 (株) R e R (株) ワグ建設	7	別添	大浦建設 (株)	令和5年7月13日 から	58,843,000 円
	建築工事業／ 管工事業	9:30	23000034	和歌山市松江北五丁目1 2 9 5 番 1	180 日	58,825,882 円					令和6年1月8日 まで	91.90 %
4	事後審査型一般競争入札	令和5年7月7日	(教) 教育施設課	高積中学校トイレ改修工事	62,270,000 円	円	アサカワリフォーム (株) アズマハウス (株) 大浦建設 (株) (株) 藤本水道 (株) 宮井組 (株) R e R (株) ワグ建設	7	別添	大浦建設 (株)	令和5年7月13日 から	57,225,000 円
	建築工事業／ 管工事業	10:00	23000035	和歌山市布施屋字太郎坊4 7 番2	180 日	57,200,000 円					令和6年1月8日 まで	91.90 %
5	事後審査型一般競争入札	令和5年7月7日	(教) 教育施設課	中之島小学校トイレ改修工事	50,230,000 円	円	アサカワリフォーム (株) 大浦建設 (株) 多喜建設 (株) (有) ハザマエンジニアリング (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 (株) 宮井組 山下アロー設備 (株) (株) 吉永建設 (株) R e R	10	別添	(株) 藤本水道	令和5年7月13日 から	46,165,332 円
	建築工事業／ 管工事業	10:30	23000027	和歌山市中之島字東河原1 4 9 1 番	150 日	46,165,332 円					令和5年12月9日 まで	91.91 %
6	事後審査型一般競争入札	令和5年7月7日	(教) 教育施設課	広瀬小学校トイレ改修工事	42,420,000 円	円	アサカワリフォーム (株) アズマハウス (株) (有) ハザマエ ン지니어リング (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 (株) 宮井組 山下建設 (株) (株) 吉永建設 (株) R e R	9	別添	(株) 藤本水道	令和5年7月13日 から	38,883,316 円
	建築工事業／ 管工事業	11:00	23000029	和歌山市広瀬中ノ丁一丁目5 番	150 日	38,871,658 円					令和5年12月9日 まで	91.66 %
7	事後審査型一般競争入札	令和5年7月7日	農林水産課	雑賀崎漁港防舷材取替工事	4,100,000 円	円	(株) 東組 (株) 和歌山建材リサイクルセンター	2	別添	(株) 東組	令和5年7月13日 から	4,000,000 円
	土木工事業	11:30	23000037	和歌山市雑賀崎地内	70 日	3,763,270 円					令和5年9月20日 まで	97.56 %

令和5年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	令和5年7月14日	道路建設課	今福神前線電線共同溝工事	47,472,000 円	円	(株) 東組 (株) 小野住建 (株) 桂組 角谷産業 (株) 紀の川建設 (有) 楠見建材 ジェイテック (株) 関組 築港建材 (株) (株) 中澤工業 (株) 中山建設 (有) 西尾組 (株) 原実業 (有) 火の国産業 (株) 丸和商会 (株) 宮井組 (株) 柳原重機工業 (株) 山口住建 (株) R e (有) 和西建設	20	別添	(有) 火の国産業	令和5年7月21日 から	43,425,259 円
	土木工事業	9:30	23000021	和歌山市今福4丁目地内	210 日	43,339,919 円					令和6年2月15日 まで	91.48 %
9	事後審査型一般競争入札	令和5年7月18日	住宅第1課	紀和駅団地3・4号棟給水設備工事	6,710,000 円	円	鍛冶寅商店 (株) 三田設備工業 (有) 友瀨建設工業 中村設備工業 (株) (株) 藤島建設 藤本開発 (株) (株) 藤本水道 和歌山配管工事 (株)	8	別添	中村設備工業 (株)	令和5年7月21日 から	6,167,736 円
	管工事業	9:30	23000050	和歌山市宇治家裏212番1	120 日	6,164,676 円					令和5年11月17日 まで	91.92 %
10	事後審査型一般競争入札	令和5年7月21日	住宅第1課	関戸団地7号解体撤去工事	2,040,000 円	円	アサカワリフォーム (株) (株) 北山工務店 (有) 楠見建材 (株) 山水組 太陽建設 (株) 力土建 (有) (株) 中澤工業 隼総建 (株) 丸和商会 (株) 宮井組 (株) 矢田建設 (株) 柳原重機工業 (株) 山翔建設 (有) ユートピア建設 (株) ユウキ土木	15	別添	(株) 山翔建設	令和5年7月27日 から	1,876,000 円
	建築工事業／解体工事業	10:30	23000056	和歌山市関戸4丁目2番17	50 日	1,875,236 円					令和5年9月14日 まで	91.96 %
11	事後審査型一般競争入札	令和5年7月28日	中央卸売市場	中央卸売市場青果卸売場棟外建替工事	2,860,000,000 円	2,631,200,000 円	アサカワリフォーム (株) (株) 小池組 三友工業 (株) 中平建設・弘安建設特定建設工事共同企業体 保田組・日紀建設特定建設工事共同企業体	5	別添	(株) 小池組	令和5年9月30日 から	2,640,000,000 円
	建築工事業	9:30	23000051	和歌山市西浜1660番401	780 日	2,573,425,200 円					令和7年11月17日 まで	92.31 %
12	事後審査型一般競争入札	令和5年7月28日	中央卸売市場	中央卸売市場青果卸売場棟外建替電気設備工事	447,600,000 円	411,790,000 円	(株) 第一テック (株) 土井電設工業 初島電設 (株)	3	別添	(株) 土井電設工業	令和5年9月30日 から	400,920,000 円
	電気工事業	10:00	23000052	和歌山市西浜1660番401	780 日	399,785,260 円					令和7年11月17日 まで	89.57 %
13	事後審査型一般競争入札	令和5年7月28日	中央卸売市場	中央卸売市場青果卸売場棟外建替機械設備工事	467,900,000 円	430,460,000 円	(株) 小向商会 東和冷機 (株) (株) 中澤工業 (株) 長谷川冷機 (株) 富士商會 (株) 藤本水道	6	別添	(株) 小向商会	令和5年9月30日 から	419,989,000 円
	管工事業	10:30	23000053	和歌山市西浜1660番401	780 日	419,243,580 円					令和7年11月17日 まで	89.76 %
14	事後審査型一般競争入札	令和5年7月28日	農林水産課	加太地区魚礁設置工事その3	29,086,000 円	円	(株) 東組 (株) 坂口興業	2	別添	(株) 坂口興業	令和5年8月2日 から	28,600,000 円
	土木工事業	11:00	23000020	和歌山市加太地先	210 日	26,408,484 円					令和6年2月27日 まで	98.33 %

年 度	令和 5 年度
工 事 番 号	第 2 3 0 0 0 0 2 0 号
工 事 名	加太地区魚礁設置工事その 3
工 事 概 要	コンクリート単体魚礁制作 N=35基 コンクリート単体魚礁沈設 N=35基

年 度	令和 5 年度
工 事 番 号	第 2 3 0 0 0 0 2 1 号
工 事 名	今福神前線電線共同溝工事
工 事 概 要	電線共同溝 一式 仮設工 一式 開削土工 一式 電線共同溝工 一式 管路工(管路部)幹線部 通信管 L=1131m 電力管 L=871m 管路工(管路部)幹線部以外 通信管 L=442m 電力管 L=415m プレキャストボックス工(特殊部) 通信柵 N=4基 電力柵 N=6基

年 度	令和 5 年度
工 事 番 号	第 2 3 0 0 0 0 2 7 号
工 事 名	中之島小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 8 4 m ² (3 フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

年 度	令和 5 年度
工 事 番 号	第 2 3 0 0 0 0 2 9 号
工 事 名	広瀬小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 8 4 m ² (3 フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事 ・・・一式

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 2 3 0 0 0 0 3 4 号
工 事 名	河西中学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■中学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 116㎡(3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

年 度	令和 5 年度
工 事 番 号	第 2 3 0 0 0 0 3 5 号
工 事 名	高積中学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■中学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 1 2 3 m ² (3 フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事 ・・・一式

年 度	令和 5 年度
工 事 番 号	第 2 3 0 0 0 0 3 7 号
工 事 名	雑賀崎漁港防舷材取替工事
工 事 概 要	防舷材取替工 N=7基 撤去工 一式

年 度	令和 5 年度
工 事 番 号	第 2 3 0 0 0 0 4 5 号
工 事 名	岩橋第 5 団地外壁塗装改修外工事
工 事 概 要	鉄筋コンクリート壁式構造 2 階建 2 戸連 延べ面積 1 4 9 . 8 8 m²/棟 3 棟 3 戸連 延べ面積 2 2 4 . 8 2 m²/棟 2 棟 付属建物 (L P G 貯蔵庫・浄化槽機械室・倉庫・ごみ置場ほか) 外壁塗装改修工事 . . . 一式 その他改修工事 . . . 一式

年 度	令和 5 年度
工 事 番 号	第 2 3 0 0 0 0 4 6 号
工 事 名	岩橋第 5 団地屋上防水改修工事
工 事 概 要	鉄筋コンクリート壁式構造 2 階建 2 戸連 延べ面積 1 4 9 . 8 8 m²/棟 3 棟 3 戸連 延べ面積 2 2 4 . 8 2 m²/棟 2 棟 屋上防水改修工事 . . . 一式

年 度	令和 5 年度
工 事 番 号	第 2 3 0 0 0 0 5 0 号
工 事 名	紀和駅団地3・4号棟給水設備工事
工 事 概 要	給水管布設替工事 一式

年 度	令和 5 年度
工 事 番 号	第 2 3 0 0 0 0 5 1 号
工 事 名	中央卸売市場青果卸売場棟外建替工事
工 事 概 要	青果卸売場 鉄骨造 2階建 建築面積 11, 973. 03㎡ 延床面積 13, 552. 76㎡ 保冷倉庫 (1) 鉄骨造 1 階建 建築面積 401. 25㎡ 延床面積 426. 25㎡ 保冷倉庫 (2) 鉄骨造 1 階建 建築面積 788. 21㎡ 延床面積 845. 61㎡ 建築工事 . . . 一式 外構工事 (渡り廊下、屋外便所含む) . . . 一式

年 度	令和 5 年度
工 事 番 号	第23000052号
工 事 名	中央卸売市場青果卸売場棟外建替電気設備工事
工 事 概 要	・ 青果卸売場棟電気設備 … 一式 ・ 保冷倉庫（1）電気設備 … 一式 ・ 保冷倉庫（2）電気設備 … 一式 ・ 受水槽電気設備 … 一式 ・ 屋外電気設備 … 一式 ・ 屋外撤去 … 一式

年 度	令和 5 年度
工 事 番 号	第 2 3 0 0 0 5 3 号
工 事 名	中央卸売市場青果卸売場棟外建替機械設備工事
工 事 概 要	青果卸売場棟機械設備工事 … 一式 保冷倉庫（１）機械設備工事 … 一式 保冷倉庫（２）機械設備工事 … 一式 屋外機械設備工事 … 一式 エレベーター設備工事 … 一式

年 度	令和 5 年度
工 事 番 号	第 2 3 0 0 0 0 5 6 号
工 事 名	関戸団地 7 号解体撤去工事
工 事 概 要	関戸団地 7 号（1 戸） 1（本体）木造平屋 セメント瓦造 スレート瓦造 解体 一式 2（増築）木造平屋 セメント瓦造 鋼板波板造 解体 一式 3 その他、屋外（雑品、ごみ他）撤去、整地、仮柵設置