

## 令和6年度(9月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者 数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型 一般競争入札	令和6年8月22日	上・工業用水道管理課	和歌川大橋水管橋外面塗装塗替修繕工事	30,112,000 円	0 円	(株)新光商事 森田塗装店 吉川塗装(株) (株)ReR 若杉 建装工業(株) 和防工業(株)	6	森田塗装店	令和6年9月3日 から	27,288,576 円
	塗装工事業	11:30	24150001	和歌山市塩屋5丁目地内から小雑賀地内まで	210 日	27,186,432 円					令和7年3月31日 まで
2	事後審査型 一般競争入札	令和6年8月29日	維持管理課	新堀川橋水管橋外面塗装塗替修繕工事	3,199,000 円	0 円	井口工業(株) 吉川塗装(株)	2	井口工業(株)	令和6年10月1日 から	2,829,670 円
	塗装工事業	9:30	24150002	和歌山市榎原地内から松江北7丁目地内まで	100 日	2,817,587 円					令和7年1月8日 まで
3	事後審査型 一般競争入札	令和6年9月5日	下水道企画建設課	有功第1雨水幹線工事その1 3	264,899,000 円	241,450,000 円	第五工業(株) 良誠工業(株)	2	良誠工業(株)	令和6年9月13日 から	259,000,000 円
	土木工事業	9:30	24100032	和歌山市六十谷地内	200 日	230,725,968 円					令和7年3月31日 まで
4	事後審査型 一般競争入札	令和6年9月5日	管路整備課	中之島配水管布設替工事	48,390,000 円	0 円	(株)アイ・ジー・エス (株)青木工業所 (有)石橋工務店 (有)栄起創建 (株)崇翔 (株)中澤工業 中村設備工業(株) (株)中山建設 (株)藤島建設 (株)藤本水道 (株)平成建機 森田鉄建(株) ヤスキ水道工業(株) (有)ユートピア建設 湯川 水道工業所	15	(有)栄起創建	令和6年9月14日 から	44,487,450 円
	配水管工事 (企業局)	13:30	24100034	和歌山市中之島地内	180 日	44,487,450 円					令和7年3月12日 まで
5	事後審査型 一般競争入札	令和6年9月5日	管路整備課	美園町4丁目～田中町4丁目配水管布設替工事	40,960,000 円	0 円	(株)アイ・ジー・エス (株)青木工業所 (株)青木実業 角谷産 業(株) (有)東和下水道工業所 (株)中澤工業 中村設備工業 (株) (株)中山建設 (株)藤島建設 (株)藤本水道 (株) 平成建機 森田鉄建(株) ヤスキ水道工業(株) (有)ユートピア 建設 湯川水道工業所	15	(有)東和下水道工業所	令和6年9月18日 から	37,483,728 円
	配水管工事 (企業局)	14:30	24100037	和歌山市美園町4丁目地内から田中町4丁目地内まで	120 日	37,406,007 円					令和7年1月15日 まで

## 令和6年度(9月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
6	事後審査型 一般競争入札	令和6年9月5日	上・工業用水道管理課	ふじと台南工区流量監視設備設置 工事	19,560,000 円	0 円	安井管材(株)	1	安井管材(株)	令和6年9月18日 から	19,300,000 円
	電気工事業	15:30	24100029	和歌山市中600番19外	195 日	17,930,880 円					令和7年3月31日 まで
7	事後審査型 一般競争入札	令和6年9月19日	下水道企画建設課	今福排水区支線工事	82,026,000 円	0 円	(株)アイ・ジー・エス 浅井建設(株) (株)ヴァイオス 岡野エ ンジニアリング(株) (株)桂組 (有)川崎組 (株)紀の川建設 (有)楠見建材 (株)合同興業 (株)坂口興業 (株)里村建設 (株)三愛基礎工業 (株)スミエイ (株)寺本工務店 (株)東部 建設 (株)中澤工業 (株)中野建設 中村設備工業(株) (株)中山建設 隼総建(株) (株)三次工務店 (有)山健重機整 備 (有)ユートピア建設 良誠工業(株) ワタカ建設(株) (有)和西建設	26	(株)桂組	令和6年9月28日 から	75,369,196 円
	土木工事業	15:30	24100039	和歌山市今福1丁目地内から今福 4丁目地内まで外1か所	185 日	75,361,769 円					令和7年3月31日 まで

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24150001号
工 事 名	和歌川大橋水管橋外面塗装塗替修繕工事
工 事 概 要	橋梁現場塗装工 1式 鋼橋足場等設置工 1式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24150002号
工 事 名	新堀川橋水管橋外面塗装塗替修繕工事
工 事 概 要	橋梁現場塗装工 1式 鋼橋足場等設置工 1式 付帯工 1式

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24100032号
工 事 名	有功第1雨水幹線工事その13
工 事 概 要	オープンシールド工 U型2600×1800 L= 92.9m 付帯工 1式 雨水整備面積 A=2.27ha

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24100034号
工 事 名	中之島配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ350mm DIP GX形 L=22.8m φ150mm DIP GX形 L=17.6m 給水管切替工 2箇所 既設管撤去工 1式 仮設配管工 1式</p>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 24100037 号
工 事 名	美園町4丁目～田中町4丁目配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ100mm DIP GX形 L=202.4m 消火栓設置撤去工 1箇所 給水管切替工 16箇所 既設管撤去閉栓工 1式 仮設配管工 1式</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24100029号
工 事 名	ふじと台南工区流量監視設備設置工事
工 事 概 要	電磁流量計設置工 1式 配水管布設工 1式



年 度	令和6年度
工 事 番 号	第 24100039 号
工 事 名	今福排水区支線工事
工 事 概 要	<p> <math>\phi</math> 300mmVU管布設工 L=46.2m  <math>\phi</math> 450mmVU管布設工 L=69.1m  <math>\phi</math> 1100mmFRPM管布設工 L=190.0m  <math>\phi</math> 1200mmFRPM管布設工 L=17.8m  マンホール工 (1号-2、2号-1、3号-3、4号-1) 7か所  付帯工 1式  整備面積 (雨水) A=0.99ha </p>