

## 令和7年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和7年6月6日	道路建設課	青少年国際交流センターアクセス 道路新設改良工事その4	64,489,000 円	58,370,000 円	(株)青木実業 (株)浅川組 角谷産業 (株) (有)川崎組 (株)川嶋工業 (有)楠見建材 (株)小池組 弘安建設 (株) (株)合同興業 (株)三愛基礎工業 三友工業 (株) 三洋建設 (株)ジェイテック (株)多喜建設 (株) (株)東部建設 (株)中野建設 中村設備工業 (株) (株)中山建設 (株)日 紀建設 (有)福嶋商会 益田工業 (有) (株)松原造園土木 丸山組 (株) 三笠建設 (株) 良誠工業 (株) (株) R e R (株)和歌山建材リサイクルセンター ワカ建設 (株) (有) 和西建設	29	別添	(有)川崎組	令和7年6月24日 から 令和8年2月8日 まで	56,982,000 円 88.36 %
	土木工事業	9:30	25000031	和歌山市加太地内	230 日	56,656,314 円						
2	事後審査型一般競争入札	令和7年6月3日	道路管理課	市道桶見154号線外1路線舗装 修繕工事	20,370,000 円		浅井建設 (株) 浅川道路 (株) (有)一陽建設 ウェーブ (株) エコス 加建工業 (株) 亀井建設工業 (株) (株)希真 産業 木下建設 (株) 弘安建設 (株) (株)幸輝開発 (株)里村建設 (有)柴山建設 (株)関組 太陽建設 (株) (株)杖村舗装建設 司建設工業 (株) (株)中澤工業 (株) 中野建設 中村設備工業 (株) 隼総建 (株) 益田工業 (有) 松浦舗道建設 (株) (株)丸山山下組 (株)丸山組 三笠建設 (株) (株)三崎工業 (株)森上土木 (有)山口工業 (有)山健重機整備 ライトエンジニアリング (株) 良誠工業 (株) (有)和西建設	33	別添	(株)杖村舗装 建設	令和7年6月6日 から 令和7年11月12日 まで	18,599,328 円 91.31 %
	舗装工事業	9:30	25000014	和歌山市善明寺地内から園部地内 まで	160 日	18,590,208 円						
3	事後審査型一般競争入札	令和7年6月13日	道路建設課	今福神前線電線共同溝工事その7	76,216,000 円		(株)アイ・ジー・エス (株)青木実業 浅井建設 (株) (株)ヴァイオス 岡野エンジニアリング (株) (株)桂組 角 谷産業 (株) (株)川嶋工業 (株)北内組 (株)紀の川建設 木下建設 (株) (有)楠見建材 (株)小池組 弘安建設 (株) (株)坂口興業 (株)里村建設 (株)三愛基礎工業 三洋建設 (株) (有)塩崎組 ジェイテック (株) (株)関組 多喜 建設 (株) 築港建材 (株) 力土建 (有) (株)土谷組 (株)東部建設 (株)中澤工業 (株)中野建設 中村設備工業 (株) (株)中山建設 奈和建設 (株) (株)日紀建設 初 島電設 (株) 隼総建 (株) (株)原実業 (有)福嶋商会 (株)藤本水道 益田工業 (有) (株)松原造園土木 (株)丸 山山下組 三笠建設 (株) (株)三次工務店 (株)柳原重機工 業 (有)山健重機整備 (株)山翔建設 (有)ユートピア建設 (株)吉川ゼネラルソリューション 良誠工業 (株) (株) R e R ワカ建設 (株) (有)和西建設	51	別添	浅井建設 (株)	令和7年6月21日 から 令和7年12月27日 まで	68,974,264 円 90.50 %
	土木工事業	9:30	25000010	和歌山市今福1丁目地内から今福 3丁目地内まで	190 日	68,974,264 円						
4	事後審査型一般競争入札	令和7年6月13日	道路管理課	市道本町線舗装修繕工事	47,282,000 円		浅川道路 (株) ウェーブ (株) エコス 加建工業 (株) (株)希真産業 木下建設 (株) 弘安建設 (株) (株)幸輝開 発 (株)里村建設 (有)柴山建設 (株)関組 (株)中澤 工業 (株)中野建設 中村設備工業 (株) 隼総建 (株) 松 浦舗道建設 (株) 三笠建設 (株) (株)三崎工業 (株)森上 土木 (有)山健重機整備 ライトエンジニアリング (株) 良誠 工業 (株) (有)和西建設	23	別添	(株)エコス	令和7年6月19日 から 令和8年1月19日 まで	43,360,879 円 91.71 %
	舗装工事業	10:00	25000035	和歌山市本町1丁目地内から十一 番丁地内まで	215 日	43,356,620 円						
5	事後審査型一般競争入札	令和7年6月10日	道路管理課	市道直川田屋線舗装修繕工事	14,259,000 円		浅川道路 (株) (有)一陽建設 ウェーブ (株) エコス 加 建工業 (株) 亀井建設工業 (株) (株)希真産業 弘安建設 (株) (株)幸輝開発 (株)里村建設 (有)柴山建設 (株)関組 太陽建設 (株) (株)杖村舗装建設 司建設工業 (株) (株)中野建設 中村設備工業 (株) 隼総建 (株) 益田工業 (有) 松浦舗道建設 (株) (株)丸山山下組 三笠建 設 (株) (株)三崎工業 (株)森上土木 (有)山口工業 (有)山健重機整備 ライトエンジニアリング (株) 良誠工業 (株) (株)和歌山建材リサイクルセンター (有)和西建設	30	別添	(株)和歌山建 材リサイクルセ ンター	令和7年6月17日 から 令和7年11月18日 まで	12,875,044 円 90.29 %
	舗装工事業	9:30	25000056	和歌山市田屋地内から西田井地内 まで	155 日	12,872,496 円						

## 令和7年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
6	事後審査型一般競争入札	令和7年6月20日	道路管理課	市道四箇郷102号線外1路線道路改良工事	65,724,000 円	円	(株) アイ・ジー・エス (株) ヴァイオス (株) オオジ建設 岡野エンジニアリング (株) 角谷産業 (株) (有) 川崎組 (株) 川嶋工業 (株) 北内組 (有) 楠見建材 (株) 幸輝開発 (株) 坂口興業 三洋建設 (株) (有) 柴山建設 ジェイテック (株) (株) 関組 多喜建設 (株) 築港建材 (株) カ土建 (有) (株) 土谷組 (株) 中澤工業 (株) 中野建設 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 奈和建設 (株) (株) 日紀建設 (株) 畑中産業 隼総建 (株) (有) 福嶋商会 益田工業 (有) (株) 松原造園土木 (株) 丸栄山下組 三笠建設 (株) (株) 三次工務店 (株) 森上土木 (有) 山健重機整備 (株) 山翔建設 山博組 (有) ユートピア建設 (株) 吉川ゼネラルソリューション 良誠工業 (株) (株) 和歌山建材リサイクルセンター ワタカ建設 (株) (有) 和西建設	43	別添	良誠工業 (株)	令和7年7月2日 から	59,535,417 円
	土木工事業	9:30	25000048	和歌山市加納地内	270 日	59,481,894 円					令和8年3月28日 まで	90.58 %
7	事後審査型一般競争入札	令和7年6月20日	(教) 教育施設課	紀之川中学校トイレ改修工事	87,430,000 円	円	アサカワリフォーム (株) アズマハウス (株) (株) 川嶋工業 多喜建設 (株) 西岡設備工業 (株) (有) ハザマエンジニアリング (株) 藤本水道 益田工業 (有) (株) R e R (株) フッグ建設	10	別添	(株) 川嶋工業	令和7年6月26日 から	80,374,437 円
	建築工事業/管工事業	10:00	25000023	和歌山市有本字中洲668番1	210 日	80,374,437 円					令和8年1月21日 まで	91.93 %
8	事後審査型一般競争入札	令和7年6月20日	(教) 教育施設課	楠見中学校トイレ改修工事	85,040,000 円	円	アサカワリフォーム (株) アズマハウス (株) (株) 川嶋工業 多喜建設 (株) 西岡設備工業 (株) (有) ハザマエンジニアリング (株) 藤本水道 (株) R e R	8	別添	多喜建設 (株)	令和7年6月26日 から	78,216,171 円
	建築工事業/管工事業	10:30	25000025	和歌山市善明寺字市後谷706番165	210 日	78,177,176 円					令和8年1月21日 まで	91.98 %
9	事後審査型一般競争入札	令和7年6月20日	(教) 教育施設課	西脇中学校トイレ改修工事	75,850,000 円	円	アサカワリフォーム (株) アズマハウス (株) (株) 川嶋工業 西岡設備工業 (株) (有) ハザマエンジニアリング (株) 藤本水道 (株) R e R	7	別添	アサカワリフォーム (株)	令和7年6月26日 から	69,652,900 円
	建築工事業/管工事業	11:00	25000024	和歌山市西庄字外浜1063番26	210 日	69,652,900 円					令和8年1月21日 まで	91.83 %
10	事後審査型一般競争入札	令和7年6月20日	(教) 教育施設課	有功東小学校トイレ改修工事	71,660,000 円	円	アサカワリフォーム (株) アズマハウス (株) (有) 一陽建設 (株) 川嶋工業 多喜建設 (株) 西岡設備工業 (株) (有) ハザマエンジニアリング (株) 藤本水道 (株) R e R	9	別添	(有) 一陽建設	令和7年6月26日 から	65,886,120 円
	建築工事業/管工事業	11:30	25000022	和歌山市六十谷末谷池尻711番2	180 日	65,886,120 円					令和7年12月22日 まで	91.94 %
11	事後審査型一般競争入札	令和7年6月20日	公共建築課	消防庁舎災害対策本部室大型モニター更新工事	57,620,000 円	円	近畿電設工業 (株) (株) 富士商會 和歌山パナシステム (株)	3	別添	近畿電設工業 (株)	令和7年6月26日 から	53,000,000 円
	電気工事業/電気通信工事業	13:30	25000047	和歌山市八番丁12番外	210 日	53,000,000 円					令和8年1月21日 まで	91.98 %
12	事後審査型一般競争入札	令和7年6月20日	公共建築課	名草小学校外壁改修工事	50,930,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) オーロン物産 (株) カメイ建設 (株) (株) 川嶋工業 協栄シール 三協樹脂建材 (株) (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 (株) ナルセ 奈和建設 (株) (有) 西庄西本建設 (株) 堀井塗装工業 (有) 前芝塗装工業 森田塗装店 山下建設 (株) (株) R e R 若杉建築工業 (株) 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	22	別添	若杉建築工業 (株)	令和7年6月26日 から	46,815,372 円
	塗装工事業	14:00	25000051	和歌山市紀三井寺字奥垣内240番	210 日	46,806,036 円					令和8年1月21日 まで	91.92 %
13	事後審査型一般競争入札	令和7年6月13日	公園緑地課	弘西公園遊具撤去更新工事	3,546,000 円	円	(株) 井内屋植苗園 池田造園 (有) 栄起創建 角谷産業 (株) (株) 松風園 新友商事 (株) (有) 玉井造園土木 (株) 東陽園建設 隼総建 (株) (株) 原実業 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 (有) ユーライズ (株) 吉本園芸 (株) R e R (株) 和歌山ナセリー	17	別添	(株) 原実業	令和7年6月19日 から	3,208,040 円
	造園工事業	11:00	25000033	和歌山市弘西920番2	100 日	3,204,236 円					令和7年9月26日 まで	90.47 %

## 令和7年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
14	事後審査型一般競争入札	令和7年6月17日	河川港湾課	永山川護岸改修工事その10	15,159,000 円	円	(株)青木実業 (有)アクアテック 安全工業 (株) (有)栄起創建 (株)エコス (株)オオジ建設 (株)小野住建 海晴工業 (株) (株)桂組 (株)協和開発 (株)貴志安商店 (株)希真産業 (有)國友組 (有)栗山建設工業 (有)光華園 (株)幸輝開発 坂田建設 (有) 庄司建設 (株) (株)創和建設 (株)崇翔 大徹建設 カ土建 (有) 智代美建設 (株) (株)東部建設 (株)東陽園建設 (株)中野建設 (有)西岡水道店 (有)西尾組 (有)方希産業 益田工業 (有) (株)矢田建設 (有)ユートピア建設 (有)ユーライズ (有)ユカワ開発 (株)吉本園芸 (株)ReR (有)和歌山ライン	37	別添	(株)矢田建設	令和7年6月20日 から	13,800,150 円
	土木工事業	9:30	25000062	和歌山市口須佐地内	200 日	13,793,325 円					令和8年1月5日 まで	91.04 %
15	事後審査型一般競争入札	令和7年6月17日	(教)教育施設課	名草小学校照明器具取替工事	17,310,000 円	円	植野電気 (株) (株)エム・ツー (有)大橋設備 岡本電気 (有)白川電気工事 武田電気 (株) (株)東亜電設工業 (株)土井電設工業 (有)ニシジデンキ住設 (株)萩野電機 (株)ハタノ設備 (株)丸和電機 (株)山口電気 (有)和歌浦電業 和歌山パナシステム (株)	15	別添	岡本電気	令和7年6月25日 から	15,864,296 円
	電気工事業	10:00	25000059	和歌山市紀三井寺宇奥垣内240番	150 日	15,861,132 円					令和7年11月21日 まで	91.65 %
16	事後審査型一般競争入札	令和7年6月17日	公共建築課	和歌山市あいあいセンター自動火災報知設備更新工事	12,570,000 円	円	(有)大橋設備 (有)白川電気工事 (有)ニシジデンキ住設 (株)山口電気 和歌山パナシステム (株) (株)和歌山防災設備	6	別添	(有)白川電気工事	令和7年6月21日 から	11,499,000 円
	電気工事業／消防施設工事業	10:30	25000057	和歌山市小人町29番	210 日	11,483,721 円					令和8年1月16日 まで	91.48 %
17	事後審査型一般競争入札	令和7年6月17日	道路管理課	市道松島出水線外1路線舗装修繕工事	10,814,000 円	円	浅井建設 (株) 浅川道路 (株) (株)エコス 加建工業 (株) 亀井建設工業 (株) (株)希真産業 (株)幸輝開発 (株)里村建設 (有)柴山建設 (株)間組 司建設工業 (株) (株)中澤工業 (株)中野建設 中村設備工業 (株) 隼総建 (株) 松浦舗道建設 (株) 三笠建設 (株) (株)三崎工業 (株) 森上土木 (有)山口工業 (有)山健重機整備 ライトエンジニアリング (株) 良誠工業 (株) (有)和西建設	24	別添	(株)エコス	令和7年6月20日 から	9,690,912 円
	舗装工事業	11:00	25000058	和歌山市加納地内から松島地内まで	155 日	9,690,912 円					令和7年11月21日 まで	89.61 %
18	事後審査型一般競争入札	令和7年6月27日	道路建設課	今福神前線電線共同溝工事その8	71,148,000 円	円	(株)アイ・ジー・エス (株)青木実業 (株)ヴァイオス 岡野エンジニアリング (株) (株)桂組 角谷産業 (株) (株)川嶋工業 (株)北内組 (株)紀の川建設 木下建設 (株) (有)楠見建材 (株)小池組 弘安建設 (株) (株)合同興業 (株)坂口興業 (株)里村建設 (株)三愛基礎工業 三洋建設 (株) (有)塩崎組 ジェイテック (株) (株)間組 築港建材 (株) カ土建 (有) (株)土谷組 (株)東部建設 (株)中澤工業 (株)中野建設 中村設備工業 (株) (株)中山建設 奈和建設 (株) (株)日記建設 (株)西村組 初島電設 (株) 隼総建 (株) (株)原実業 (株)藤本水道 益田工業 (有) (株)松原造園土木 (株)丸柴山下組 丸山組 (株) 三笠建設 (株) (株)三次工務店 ヤスキ水道工業 (株) (有)山健重機整備 (株)山翔建設 (有)ユートピア建設 (株)吉川ゼネラルソリューション 良誠工業 (株) (株)ReR ワタカ建設 (株) (有)和西建設	51	別添	木下建設 (株)	令和7年7月3日 から	64,975,485 円
	土木工事業	9:30	25000052	和歌山市今福1丁目地内から堀止西2丁目地内まで	200 日	64,975,485 円					令和8年1月18日 まで	91.32 %
19	事後審査型一般競争入札	令和7年6月27日	公共建築課	和歌山市保健所外壁改修外工事	79,620,000 円	73,250,000 円	アサカワリフォーム (株) アズマハウス (株) オーロン物産 (株) (株)新光商事 (株)丸和商会 (株)吉本建設 (株)ReR (株)ワグ建設	8	別添	オーロン物産 (株)	令和7年7月16日 から	71,785,392 円
	建築工事業	10:00	25000043	和歌山市吹上5丁目2番15	180 日	70,421,627 円					令和8年1月11日 まで	90.16 %

## 令和7年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
20	事後審査型一般競争入札	令和7年6月27日	(教) 教育施設課	楠見西小学校トイレ改修工事	70,970,000 円	円	アズマハウス(株) 大浦建設(株) 中村設備工業(株) 西岡設備工業(株) (有) ハザマエンジニアリング (株) 藤本水道(株) R e R	7	別添	(有) ハザマエンジニアリング	令和7年7月3日 から 令和7年12月29日 まで	65,222,650 円
	建築工事業/管工事業	11:00	25000020	和歌山市市小路字乾角31番	180 日	65,222,650 円						91.90 %
21	事後審査型一般競争入札	令和7年6月27日	(教) 教育施設課	鳴滝小学校トイレ改修工事	68,220,000 円	円	アズマハウス(株) 大浦建設(株) 西岡設備工業(株) (有) ハザマエンジニアリング (株) 藤本水道 (株) R e R	6	別添	(株) R e R	令和7年7月3日 から 令和7年12月29日 まで	62,667,566 円
	建築工事業/管工事業	11:30	25000019	和歌山市善明寺字岡ノ谷615番3	180 日	62,611,289 円						91.86 %
22	事後審査型一般競争入札	令和7年6月27日	(教) 教育施設課	八幡台小学校トイレ改修工事	63,340,000 円	円	アサカワリフォーム(株) アズマハウス(株) 西岡設備工業(株) (有) ハザマエンジニアリング (株) 藤本水道 (株) R e R	6	別添	西岡設備工業(株)	令和7年7月4日 から 令和7年12月30日 まで	58,066,416 円
	建築工事業/管工事業	13:30	25000018	和歌山市西庄字三味谷1113番3	180 日	58,066,416 円						91.67 %
23	事後審査型一般競争入札	令和7年6月27日	(教) 教育施設課	加太小学校トイレ改修工事	51,900,000 円	円	(株) 北山工務店 西岡設備工業(株) (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 山下アロー設備(株) (株) R e R	6	別添	山下アロー設備(株)	令和7年7月3日 から 令和7年12月29日 まで	47,640,890 円
	建築工事業/管工事業	14:00	25000021	和歌山市加太字出口1204番5	180 日	47,640,890 円						91.79 %
24	事後審査型一般競争入札	令和7年6月27日	公共建築課	宮前幼稚園予防改修工事	29,030,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (株) 藤山組 (株) 後藤建設(株) 新光商事(株) ナルセ (株) 藤本水道 益田工業(有) (株) 丸和商会 山下建設(株) (有) ユートピア建設	10	別添	(株) 丸和商会	令和7年7月3日 から 令和7年11月29日 まで	26,665,000 円
	建築工事業	14:20	25000053	和歌山市北中島一丁目109番15	150 日	26,652,960 円						91.85 %
25	事後審査型一般競争入札	令和7年6月27日	(教) 教育施設課	高積中学校照明器具取替工事	25,210,000 円	円	植野電気(株) (株) エム・ツー (有) 大橋設備 (有) 白川電気工事 (有) タクミ電設 (株) 第一テック (株) 東亜電設工業 (株) 土井電設工業 中谷電気工事(株) (株) 萩野電機(株) ハタノ設備 (有) 松房電機 (株) 丸和電機 (株) 山口電気 (有) 和歌浦電業 和歌山パナシステム(株)	16	別添	(有) 白川電気工事	令和7年7月4日 から 令和7年11月30日 まで	23,148,900 円
	電気工事業	14:40	25000063	和歌山市布施屋字太郎坊47番2	150 日	23,148,510 円						91.82 %
26	事後審査型一般競争入札	令和7年6月27日	道路管理課	市道新橋青岸線舗装修繕工事	31,463,000 円	円	浅井建設(株) 浅川道路(株) ウェーブ 加建工業(株) (株) 希真産業 弘安建設(株) (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (有) 柴山建設(株) 関組 太陽建設(株) 司建設工業(株) (株) 中澤工業 (株) 中野建設 中村設備工業(株) (株) 畑中産業 隼総建(株) 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) (株) 丸栄山下組 三笠建設(株) (株) 三崎工業(株) 森上土木 (有) 山口工業 (有) 山健重機整備(有) ユートピア建設 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) (株) 和歌山建材リサイクルセンター (有) 和西建設	30	別添	隼総建(株)	令和7年7月3日 から 令和7年12月24日 まで	28,455,650 円
	舗装工事業	15:00	25000061	和歌山市湊地内	175 日	28,435,840 円						90.44 %

## 令和7年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
27	事後審査型一般競争入札	令和7年6月27日	公共建築課	四箇郷小学校外壁改修工事	44,670,000 円	円	(有)赤津塗装 井口工業(株) オーロン物産(株) カメイ建設(株) 協栄シール 三協樹脂建材(株) (有)シールテック(株) 新光商事 (有)谷村塗装工業 (株)ナルセ (有)西庄西本建設 (株)堀井塗装工業 (有)前芝塗装工業 三笠建設(株) 森田塗装店 山下建設(株) 山田塗装店 吉野塗装工業(株) (株)R e R 若杉建築工業(株) 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)	22	別添	和歌山ベストン(株)	令和7年7月4日 から	41,087,384 円
	塗装工事業	15:20	25000046	和歌山市有本字江田1 8 1 番 3	180 日	41,087,384 円					令和7年12月30日 まで	91.98 %
28	事後審査型一般競争入札	令和7年6月27日	公共建築課	吹上小学校外壁改修工事	42,730,000 円	円	(有)赤津塗装 アサカワリフォーム(株) 井口工業(株) オーロン物産(株) カメイ建設(株) 協栄シール 三協樹脂建材(株) (有)シールテック (株)新光商事 (有)谷村塗装工業 (株)ナルセ (有)西庄西本建設 (株)堀井塗装工業 三笠建設(株) 森田塗装店 山下建設(株) 山田塗装店 吉野塗装工業(株) (株)R e R 若杉建築工業(株) 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)	22	別添	(有)西庄西本建設	令和7年7月3日 から	39,277,480 円
	塗装工事業	15:40	25000045	和歌山市吹上四丁目3 番 3	180 日	39,265,732 円					令和7年12月29日 まで	91.92 %
29	事後審査型一般競争入札	令和7年6月27日	(教)教育施設課	木本小学校教室床改修工事	3,930,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から	円
	建築工事業	16:00	25000050	和歌山市榎原字西榎原田2 5 3 番	90 日	3,560,000 円					まで	%

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000010号
工 事 名	今福神前線電線共同溝工事その7
工 事 概 要	電線共同溝 一式 仮設工 一式 開削土工 一式 電線共同溝工 一式 管路工(管路部)幹線部 通信管 $\phi 150$ L=252.1m $\phi 75$ L=127.6m $\phi 50$ L=1576.5m 電力管 $\phi 100$ L=1202.3m $\phi 75$ L=261.4m 管路工(管路部)幹線部以外 通信管 $\phi 75$ L=328.1m $\phi 50$ L=370.3m 電力管 $\phi 100$ L=73.6m $\phi 75$ L=317.6m $\phi 50$ L=8.7m プレキャストボックス工(特殊部) 電力柵 N=13基 通信柵 N=4基

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000014号
工 事 名	市道楠見154号線外1路線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装打換え工 ..... 1070m <sup>2</sup> 切削オーバーレイ工 ..... 2160m <sup>2</sup>

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第 25000018 号
工 事 名	八幡台小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 112㎡(4フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式



年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000019号
工 事 名	鳴滝小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 112㎡(4フロア) + プール トイレ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000020号
工 事 名	楠見西小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 112㎡(4フロア)、プール トイレ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000021号
工 事 名	加太小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	<p>■小学校トイレ洋式化改修</p> <p>改修トイレ床面積 77㎡(2フロア)、 外部トイレ、プールトイレ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式</p>

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000022号
工 事 名	有功東小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 116㎡(3フロア)、屋内運動場トイレ、プールトイレ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第 25000023 号
工 事 名	紀之川中学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■中学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 154㎡(4フロア)、屋内運動場トイレ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000024号
工 事 名	西脇中学校トイレ改修工事
工 事 概 要	<p>■中学校トイレ洋式化改修</p> <p>改修トイレ床面積 157㎡(3フロア)、 屋内運動場トイレ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式</p>

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000025号
工 事 名	楠見中学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■中学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 160㎡(4フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000031号
工 事 名	青少年国際交流センターアクセス道路新設改良工事その4
工 事 概 要	<p>土工 一式</p> <p>法面工 一式</p> <p>・吹付砕工 A=583m<sup>2</sup></p> <p>・鉄筋挿入工 N=133本</p> <p>付帯工 一式</p> <p>仮設工 一式</p>



年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000033号
工 事 名	弘西公園遊具撤去更新工事
工 事 概 要	公園施設撤去工 一式 遊戯施設整備工 一式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000035号
工 事 名	市道本町線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装工 . . . . . 1029m <sup>2</sup> 薄層カラー舗装工 . . . . . 897m <sup>2</sup> 道路付属物設置工 . . . . . 1463枚 コンクリート構造物工 . . . . . 0.6m <sup>3</sup>

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第 25000043号
工 事 名	和歌山市保健所外壁改修外工事
工 事 概 要	外壁改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式 内装改修工事 . . . 一式 その他工事 . . . 一式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000045号
工 事 名	吹上小学校外壁改修工事
工 事 概 要	■工事概要 外壁改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 その他工事・・・一式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000046号
工 事 名	四箇郷小学校外壁改修工事
工 事 概 要	■工事概要 外壁改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 その他工事・・・一式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000047号
工 事 名	消防庁舎災害対策本部室大型モニター更新工事
工 事 概 要	電気設備工事 ・映像・音響設備・・・一式 ・情報通信網設備・・・一式 ・撤去処分・・・一式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000048号
工 事 名	市道四箇郷102号線外1路線道路改良工事
工 事 概 要	ボックスカルバート工 94m 排水構造物設置工 73m 舗装工 548m <sup>2</sup> 区画線工 180m

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000050号
工 事 名	木本小学校教室床改修工事
工 事 概 要	<p>■教室床改修工事 (対象施設) 木本小学校・・・2教室 (工事内容) 教室フローリング床材張替・・・一式 白蟻防蟻処理・・・一式</p>



年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000051号
工 事 名	名草小学校外壁改修工事
工 事 概 要	外壁改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 その他工事・・・一式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000052号
工 事 名	今福神前線電線共同溝工事その8
工 事 概 要	電線共同溝 一式 仮設工 一式 開削土工 一式 電線共同溝工 一式 管路工(管路部)幹線部 通信管 φ150 L=192.6m φ75 L=201.6m φ50 L=1313.2m 電力管 φ100 L=931.8m φ75 L=195.5m 管路工(管路部)幹線部以外 通信管 φ75 L=475.9m φ50 L=576.3m 電力管 φ100 L=74.3m φ75 L=190.7m プレキャストボックス工(特殊部) 電力栴 N=9基 通信栴 N=7基 HH栴 N=4基

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第 25000053号
工 事 名	宮前幼稚園予防改修工事
工 事 概 要	外壁改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式 建具改修工事 . . . 一式 その他工事 . . . 一式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000056号
工 事 名	市道直川田屋線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装工 ..... 2040m <sup>2</sup> 区画線工 ..... 1式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000057号
工 事 名	和歌山市あいあいセンター自動火災報知設備更新工事
工 事 概 要	電気設備工事 ・直接仮設 . . . 一式 ・自動火災報知設備 . . . 一式 ・撤去処分 . . . 一式

<p>年 度</p>	<p>令和7年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第25000058号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>市道松島出水線外1路線舗装修繕工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>舗装工 ..... 1式                  区画線工 ..... 1式</p>

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000059号
工 事 名	名草小学校照明器具取替工事
工 事 概 要	校内照明器具取替工事 一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000061号
工 事 名	市道新橋青岸線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装工 2630m <sup>2</sup> 区画線工 282m



年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000062号
工 事 名	永山川護岸改修工事その10
工 事 概 要	排水構造物工 舗装工 L=64.4m 197m <sup>2</sup>

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000063号
工 事 名	高積中学校照明器具取替工事
工 事 概 要	校内照明器具取替工事 一式