令和7年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和7年9月5日	(教) 教育施設課	紀之川中学校夜間照明設備改修工事	53,550,000 円	円	(株) エム・ツー (株) 第一テック (株) 土井電設工業 中谷電気工事 (株) バンドー設備工業 (株) (有) 和歌浦電業 和歌山パナシステム (株)	7	別添	中谷電気工事 (株)	令和7年9月11日 から	49,260,000 円
	電気工事業	9:30	25000133	和歌山市有本字中洲6 6 8 番 1	160 日	49,260,000 円					令和8年2月17日 まで	91.99 %
2	事後審査型一般競争入札	令和7年9月2日	公共建築課	西山東分団消防車庫新設工事	14,040,000 円	円	アサカワリフォーム (株) (有) 塩崎組 (株) ナルセ 益田工業 (有) (株) 丸和商会 保田建設 (株) 山下建設 (株) (有) ユートピア建設	8	別添	アサカワリフォーム (株)	令和7年9月5日 から	12,882,888 円
	建築工事業	9:30	25000098	和歌山市吉礼2 4 7 番 1	150 日	12,879,081 円					令和8年2月1日 まで	91.76 %
3	事後審査型一般競争入札	令和7年9月2日	道路建設課	市道と歌浦口雑賀崎線案内標識板設置工事	5,983,000 円	円	浅川道路 (株) 安全工業 (株) (有) 栄起創建 (株) エコス オープン保安工業 (株) 海晴工業 (株) 角谷産業 (株) カメイ建設 (株) 関西建設 (株) 紀州ライン (株) (株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (有) 弘成開発 (株) コウノ (株) コスマライン (株) 里村建設 庄司建設 (株) (株) 関組 大晶建設 (株) カ土建 (有) (株) 中原建設 隼総建 (株) (有) 火の国産業 (株) 松原園 (株) 森上土木 (株) 柳原重機工業 山路ライン (株) 山博組 (有) ユートピア建設 良誠工業 (株) (有) 和歌山ライン (有) 和西建設	32	別添	紀州ライン (株)	令和7年9月5日 から	5,311,160 円
	とび・土工工事業	10:00	25000137	和歌山市和歌浦中1丁目地内から和歌浦西2丁目地内まで	100 日	5,309,573 円					令和7年12月13日 まで	88.77 %
4	事後審査型一般競争入札	令和7年9月2日	公共建築課	和歌山市消防庁舎照明器具LED化改修工事	7,650,000 円	円	植野電気 (株) (株) エム・ツー 岡本電気 (有) タクミ電設 武田電気 (株) (株) 土井電設工業 (有) ニジジデンキ住設 (株) マルナカ電機 (株) 山口電気 (有) 和歌浦電業 和歌山パナシステム (株)	11	別添	(株) エム・ツー	令和7年9月5日 から	7,023,000 円
	電気工事業	10:30	25000134	和歌山市八番丁1 2 番	180 日	7,022,586 円					令和8年3月3日 まで	91.80 %
5	事後審査型一般競争入札	令和7年9月12日	河川港湾課	永山川護岸改修工事その1 2	50,723,000 円	円	(有) アクアテック (有) 栄起創建 (有) 國友組 根田建設 (株) 坂田建設 (有) 庄司建設 (株) (有) 柴山建設 (株) 創和建設 (株) 崇翔 カ土建 (有) (株) 土谷組 (株) 東部建設 奈和建設 (株) (株) 藤本水道 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 矢田建設 (株) 山翔建設	18	別添	カ土建 (有)	令和7年9月18日 から	46,485,500 円
	土木工事業	9:30	25000125	和歌山市口須佐地内	180 日	46,473,800 円					令和8年3月16日 まで	91.65 %
6	事後審査型一般競争入札	令和7年9月9日	道路管理課	牛神橋補修工事	7,866,000 円	円	(株) ヴェイオス (株) 里村建設 (株) 三進建設工業 (株) 玉置建材 (株) 桃桜舎 (有) 東和水道工業所 (有) 仁志工業 (株) 三次工務店 (有) 山健重機整備	9	別添	(株) 玉置建材	令和7年9月12日 から	7,059,115 円
	土木工事業	9:30	25000147	和歌山市直川地内	110 日	7,052,860 円					令和7年12月30日 まで	89.74 %
7	事後審査型一般競争入札	令和7年9月9日	道路建設課	(仮称) 梅原広場アクセス道路関連工事	4,794,000 円	円	小林工建 (株) (株) 桃桜舎 東洋建機 (株) (有) 東和水道工業所 中村設備工業 (株) 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 雄英工業 (株) ライトエンジニアリング (株)	9	別添	中村設備工業 (株)	令和7年9月12日 から	4,301,322 円
	土木工事業	10:00	25000037	和歌山市中地内	100 日	4,274,484 円					令和7年12月20日 まで	89.72 %

令和7年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	令和7年9月9日	公共建築課	野崎西小学校屋内運動場外壁改修工事	20,310,000 円	円	(有) 赤津塗装 井口工業 (株) (有) 井上塗装工業 カメイ建設 (株) 協栄シール 栗原塗装 三協樹脂建材 (株) (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 (株) ナルセ 奈和建設 (株) (株) 堀井塗装工業 山下建設 (株) 山田塗装店 吉野塗装工業 (株) 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	18	別添	協栄シール	令和7年9月18日 から 令和8年2月14日 まで	18,604,401 円
	塗装工事業	10:30	25000136	和歌山市梶取字新作 2 9 9 番 9	150 日	18,598,848 円						91.60 %
9	事後審査型一般競争入札	令和7年9月9日	公共建築課	本庁舎議会棟屋上防水改修工事	11,810,000 円	円	(有) 赤津塗装 井口工業 (株) (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) 大芝建材 (株) カメイ建設 (株) 協栄シール さち産業 (株) 三協樹脂建材 (株) (有) シールテック (株) 新光商事 堤シール (株) ナルセ 奈和建設 (株) 保田建設 (株) 山下建設 (株) 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	18	別添	堤シール	令和7年9月13日 から 令和8年1月10日 まで	10,837,734 円
	防水工事業	11:00	25000130	和歌山市七番丁 2 3 番	120 日	10,835,586 円						91.77 %
10	事後審査型一般競争入札	令和7年9月16日	道路建設課	西和佐 2 1 号線道路改良工事	21,205,000 円	円	東建設工業 (株) 江川組 角谷産業 (株) カネヨシ建設 (株) 北内組 紀宝電設 (株) (株) コア (有) 弘成開発 (株) コウノ 根田建設 (株) (株) 後藤建設 (株) シード (有) 柴山建設 新光テック (株) 泰興建設 (株) (株) 竹下組 辰巳工務店 (有) 大泰 (株) テイク産業 (株) 中澤建設 (株) 中澤工業 (株) 中野建設 (株) 西田工業 (有) 一建設工業 (株) 藤宗設備 (株) 平成建機 (株) 松原園 (株) 森上土木 ヤスキ水道工業 (株) (株) 山翔建設 山博組 (株) 米田建設 良建 (有) R I S S O H	34	別添	紀宝電設 (株)	令和7年9月20日 から 令和8年1月27日 まで	19,283,800 円
	土木工事業	9:30	25000159	和歌山市栗栖地内	130 日	19,245,270 円						90.94 %
11	事後審査型一般競争入札	令和7年9月16日	道路建設課	道の駅「四季の郷公園」アクセス道路新設工事その3	19,432,000 円	円	安全工業 (株) (有) 栄起創建 (株) エコス (株) オオジ建設 (株) 小野住建 海晴工業 (株) (株) 桂組 (株) 協和開発 (株) 貴志安商店 (有) 國友組 (有) 栗山建設工業 (有) 光華園 (株) 幸輝開発 坂田建設 (有) 庄司建設 (株) (株) 創和建設 (株) 崇翔 (株) 谷口建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 東部建設 (株) 當銘組 (株) 東陽園建設 (有) 西岡水道店 (有) 西尾組 (株) 西村組 (有) マサキ産業 (株) 矢田建設 (有) ユートピア建設 (有) ユーライズ (株) 吉本園芸 (株) R e R (有) 和歌山ライン	33	別添	(株) オオジ建設	令和7年9月19日 から 令和8年2月25日 まで	17,725,373 円
	土木工事業	10:00	25000153	和歌山市平尾地内	160 日	17,718,369 円						91.22 %
12	事後審査型一般競争入札	令和7年9月16日	道路管理課	交差点改良工事 三田地区田尻	13,713,000 円	円	(有) 栄起創建 (株) エコス (株) オオジ建設 (株) 小野住建 (有) 國友組 (株) 幸輝開発 庄司建設 (株) (株) 創和建設 (株) 崇翔 (株) 谷口建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (有) 西尾組 (株) 西村組	14	別添	(株) オオジ建設	令和7年9月19日 から 令和7年12月17日 まで	12,471,536 円
	土木工事業	10:30	25000156	和歌山市田尻地内	90 日	12,471,536 円						90.95 %
13	事後審査型一般競争入札	令和7年9月16日	道路管理課	小規模橋梁補修工事その2 0	8,209,000 円	円	(株) 青木実業 東建設工業 安全工業 (株) (有) 栄起創建 (株) 江川組 (株) エコス 海晴工業 (株) 角谷産業 (株) カネヨシ建設 (株) 貴志安商店 (株) 北内組 (有) 國友組 (有) 栗山建設工業 (株) コア (有) 光華園 (株) 幸輝開発 (株) コウノ 小林工建 (株) (株) 後藤建設 庄司建設 (株) (株) シード (株) 竹下組 (有) 大泰 智代美建設 (株) (株) テイク産業 (株) 當銘組 (株) 東陽園建設 (有) 西岡水道店 (有) 仁志工業 (株) 藤宗設備 (株) 森上土木 ヤスキ水道工業 (株) (株) 矢田建設 (有) ユートピア建設 (有) ユーライズ (株) 吉本園芸 (株) 米田建設 (有) R I S S O H (有) 和歌山ライン	39	別添	カネヨシ建設	令和7年9月19日 から 令和8年1月6日 まで	7,352,220 円
	土木工事業	11:00	25000139	和歌山市田尻地内外 3 か所	110 日	7,352,220 円						89.56 %
14	事後審査型一般競争入札	令和7年9月16日	(教) 教育施設課	野崎西小学校冷暖房設備改修工事	13,760,000 円	円	鍛冶寅商店 (株) (有) 友洲建設工業 (有) 和歌浦電業	3	別添	(有) 和歌浦電業	令和7年9月20日 から 令和8年2月16日 まで	12,655,216 円
	管工事業	11:30	25000145	和歌山市梶取字新作 2 9 9 番 9	150 日	12,626,420 円						91.97 %

令和7年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
15	事後審査型一般競争入札	令和7年9月16日	道路管理課	市道新和歌浦中之島紀三井寺線舗装修繕工事	17,103,000 円	円	浅川道路(株) (有)一陽建設 (株)エコス 加建工業(株) 亀井建設工業(株) (株)希真産業 木下建設(株) (株)幸輝開発 (株)里村建設 (有)柴山建設 (株)関組 太陽建設(株) (株)杖村舗装建設 (株)中野建設 中村設備工業(株) 隼総建(株) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株)三崎工業 (株)森上土木 (有)山口工業 (有)山健重機整備 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) (有)和西建設	25	別添	(株)幸輝開発	令和7年9月20日 から	15,365,790 円
	舗装工事業	13:30	25000149	和歌山市手平1丁目地内から手平2丁目地内まで	155 日	15,362,730 円					令和8年2月21日 まで	89.84 %
16	事後審査型一般競争入札	令和7年9月16日	公共建築課	川永支所外壁改修工事	6,620,000 円	円	(有)赤津塗装 井口工業(株) カメイ建設(株) 栗原塗装 (有)シールテック (株)ナルセ 山下建設(株) 山田塗装店 吉野塗装工業(株) 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)	11	別添	吉野塗装工業(株)	令和7年9月19日 から	6,024,850 円
	塗装工事業	14:00	25000150	和歌山市楠本283番	100 日	6,011,096 円					令和7年12月27日 まで	91.01 %
17	事後審査型一般競争入札	令和7年9月16日	公共建築課	三田連絡所外壁改修工事	6,620,000 円	円	(有)赤津塗装 井口工業(株) カメイ建設(株) 栗原塗装 (有)シールテック (株)ナルセ 山下建設(株) 山田塗装店 吉野塗装工業(株) 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)	11	別添	栗原塗装	令和7年9月19日 から	6,053,000 円
	塗装工事業	14:30	25000128	和歌山市坂田286番	100 日	6,048,172 円					令和7年12月27日 まで	91.44 %
18	事後審査型一般競争入札	令和7年9月16日	公共建築課	三田連絡所屋上防水改修工事	3,120,000 円	円	(有)赤津塗装 井口工業(株) (有)一陽建設 オーロン物産(株) カメイ建設(株) さち産業(株) (有)シールテック(株) 新光商事(株) ナルセ 保田建設(株) 山下建設(株) 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)	13	別添	オーロン物産(株)	令和7年9月19日 から	2,854,960 円
	防水工事業	15:00	25000129	和歌山市坂田286番	100 日	2,851,869 円					令和7年12月27日 まで	91.51 %
19	事後審査型一般競争入札	令和7年9月16日	公共建築課	川永支所屋上防水改修工事	2,770,000 円	円	(有)赤津塗装 井口工業(株) (有)一陽建設 オーロン物産(株) カメイ建設(株) さち産業(株) (有)シールテック(株) 新光商事(株) ナルセ 山下建設(株) 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)	12	別添	(株)新光商事	令和7年9月19日 から	2,527,500 円
	防水工事業	15:30	25000151	和歌山市楠本283番	100 日	2,525,500 円					令和7年12月27日 まで	91.25 %
20	事後審査型一般競争入札	令和7年9月19日	(教)教育施設課	紀伊中学校外1校冷暖房設備改修工事	31,900,000 円	円	(株)三田設備工業 (有)友洲建設工業 西岡設備工業(株) (株)藤本水道 (有)和歌浦電業	5	別添	(株)三田設備工業	令和7年9月25日 から	29,304,780 円
	管工事業	9:30	25000142	和歌山市北野字城屋敷544番1外1か所	150 日	29,287,302 円					令和8年2月21日 まで	91.86 %
21	事後審査型一般競争入札	令和7年9月19日	道路管理課	転落防止柵設置工事 安原地区相坂	1,808,000 円	円	安全工業(株) オーノ保安工業(株) (株)大西工業 海晴工業(株) 角谷産業(株) カネヨシ建設 カメイ建設(株) (株)北内組 紀陽竹中(株) (有)桶見建材 (株)コア (有)弘成開発 (株)コスモライン 根田建設(株) 坂田建設(有) (株)里村建設 庄司建設(株) (有)塩崎組 新光テック(株) (株)谷口建設 力土建(有) (株)テイク産業 (有)出口雅建設 (株)中澤工業 (有)仁志工業 隼総建(株) ファイン工業 ヤスキ水道工業(株) (株)矢田建設 (有)山健重機整備 (株)山翔建設 (株)山成工業 山博組 (有)ユートピア建設 (株)ユウキ土木 (株)吉本園芸 ライトエンジニアリング(株) (有)和歌山ライン	38	別添	坂田建設(有)	令和7年9月25日 から	1,634,200 円
	とび・土工事業	10:30	25000132	和歌山市相坂地内	60 日	1,633,932 円					令和7年11月23日 まで	90.39 %

令和7年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
22	事後審査型一般競争入札	令和7年9月26日	(教) 教育施設課	日進中学校冷暖房設備改修工事	45,440,000 円	円	(株) 青木工業所 (有) 友瀧建設工業 (株) 藤本水道 良誠工業 (株) (有) 和歌浦電業	5	別添	良誠工業 (株)	令和7年10月2日 から 令和8年2月28日 まで	41,804,180 円
	管工事業	9:30	25000141	和歌山市秋月字西垣内365番4	150 日	41,804,180 円						92.00 %
23	事後審査型一般競争入札	令和7年9月26日	(教) 教育施設課	西脇中学校外1校冷暖房設備改修工事	32,340,000 円	円	(株) 青木工業所 (有) 友瀧建設工業 (株) 藤本水道 (有) 和歌浦電業	4	別添	(有) 和歌浦電業	令和7年10月7日 から 令和8年3月5日 まで	29,742,616 円
	管工事業	10:00	25000143	和歌山市西庄字外浜1063番26外1か所	150 日	29,742,616 円						91.97 %
24	事後審査型一般競争入札	令和7年9月26日	住宅第1課	菖蒲ヶ丘団地(分譲)給水管引替工事	31,060,000 円	円	(株) 青木工業所 (有) 石橋工務店 (有) 栄起創建 鍛冶寅商店 (株) 根田建設 (株) 三田設備工業 (株) 崇翔 (有) 友瀧建設工業 (株) 中澤工業 中村設備工業 (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 森田鉄建 (株) ヤスキ水道工業 (株) 良誠工業 (株) R e R	16	別添	中村設備工業 (株)	令和7年10月7日 から 令和8年2月3日 まで	28,148,445 円
	管工事業	10:30	25000148	和歌山市吉里353番10外	120 日	28,128,880 円						90.63 %
25	事後審査型一般競争入札	令和7年9月26日	青岸清掃センター	青岸クリーンセンター冷凍機更新工事	24,100,000 円	円	(株) 藤島建設 (株) 藤本水道	2	別添	(株) 藤本水道	令和7年10月2日 から 令和8年3月31日 まで	22,015,168 円
	管工事業	11:00	25000154	和歌山市湊1342番39	181 日	22,015,168 円						91.35 %
26	事後審査型一般競争入札	令和7年9月30日	河川港湾課	雄の山川河川改良工事その2	19,571,000 円	円	角谷産業(株) 根田建設(株) 泰興建設(株) (株) 大平建設 辰巳工務店 (株) 中澤建設 (株) 中澤工業 (株) 中野建設 (株) 山翔建設	9	別添	(株) 大平建設	令和7年10月3日 から 令和8年3月1日 まで	17,675,420 円
	土木工事業	9:30	25000085	和歌山市湯屋谷地内から谷地内まで	150 日	17,599,869 円						90.31 %
27	事後審査型一般競争入札	令和7年9月30日	道路建設課	中之島49号線道路改良工事	10,624,000 円	円	角谷産業(株) (有) 弘成開発 根田建設(株) 新光テック(株) 泰興建設(株) 辰巳工務店 (株) 中澤建設 (株) 中澤工業 (株) 中野建設 (株) 松原建設工業 (株) 山翔建設	11	別添	泰興建設(株)	令和7年10月9日 から 令和8年1月6日 まで	9,679,500 円
	土木工事業	10:00	25000165	和歌山市中之島地内	90 日	9,643,172 円						91.11 %
28	事後審査型一般競争入札	令和7年9月30日	(教) 教育施設課	大新小学校外1校冷暖房設備改修工事	21,210,000 円	円	(有) 友瀧建設工業 (株) 藤本水道	2	別添	(株) 藤本水道	令和7年10月3日 から 令和8年3月1日 まで	19,406,150 円
	管工事業	10:30	25000144	和歌山市新大工町23番外1か所	150 日	19,325,090 円						91.50 %
29	事後審査型一般競争入札	令和7年9月30日	公園緑地課	港公園遊具撤去更新工事	10,507,000 円	円	(株) 井内屋種苗園 池田造園 (有) 栄起創建 角谷産業(株) (有) 光華園 (株) 児島造園 (株) 松風園 新友商事(株) (有) 玉井造園土木 (株) 東陽園建設 隼総建(株) (株) 原実業 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 (有) ユーライズ (株) 吉本園芸 (株) R e R (株) 和歌山ナセリー	19	別添	新友商事(株)	令和7年10月7日 から 令和8年2月23日 まで	9,608,227 円
	造園工事業	11:00	25000146	和歌山市築港4丁目14番	140 日	9,608,227 円						91.45 %
30	事後審査型一般競争入札	令和7年9月30日	農林水産課	四季の郷公園ネット遊具張替工事	6,772,000 円	円	(株) 井内屋種苗園 池田造園 (有) 栄起創建 角谷産業(株) (株) 児島造園 (株) 松風園 新友商事(株) (有) 玉井造園土木 (株) テイク産業 (株) 東陽園建設 隼総建(株) (株) 原実業 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 (有) ユーライズ (株) 吉本園芸 (株) R e R (株) 和歌山ナセリー	19	別添	(有) ユーライズ	令和7年10月3日 から 令和8年1月10日 まで	6,135,675 円
	造園工事業	11:30	25000135	和歌山市明王寺地内	100 日	6,117,405 円						90.60 %

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000037号
工 事 名	(仮称) 梅原広場アクセス道路関連工事
工 事 概 要	<p>土工 一式</p> <p>撤去工 一式</p> <p>管路工 一式</p> <p>(埋設部 L = 85 m、露出部 L = 19 m)</p> <p>舗装工 一式</p> <p>区画線工 一式</p> <p>付帯工 一式</p> <p>仮設工 一式</p>

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000085号
工 事 名	雄の山川河川改良工事その2
工 事 概 要	河川改良工（北側） 土工 1式 撤去工 1式 護岸工 1式 左岸延長 L=38.0m 右岸延長 L=18.8m 重力式擁壁 V=68m ³ 付帯工 1式 仮設工 1式 河川改良工（南側） 土工 1式 撤去工 1式 護岸工 1式 左岸延長 L=7.0m 重力式擁壁 V=8.2m ³ 付帯工 1式 仮設工 1式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000098号
工 事 名	西山東分団消防車庫新設工事
工 事 概 要	<p>新築建物 構造：軽量鉄骨造 階数：平屋建 延べ面積：36.14m² 解体建物 構造：C B造 階数：平屋建 延べ面積：24.70m²</p> <ul style="list-style-type: none">・ 建築工事 . . . 一式・ 電気設備工事 . . . 一式・ 機械設備工事 . . . 一式 ・ 既存棟解体工事 . . . 一式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000125号
工 事 名	永山川護岸改修工事その12
工 事 概 要	護岸工 コンクリートブロック積工 (左岸) A=468m ² , L=92m 河川土工 一式 排水構造物工 一式 付帯工 一式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000128号
工 事 名	三田連絡所外壁改修工事
工 事 概 要	<p>■三田連絡所外壁改修工事 (鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積204.37 m²)</p> <ul style="list-style-type: none">・外壁改修工事・・・一式・電気設備改修工事・・・一式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000129号
工 事 名	三田連絡所屋上防水改修工事
工 事 概 要	■三田連絡所屋上防水改修工事 (鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積204.37 m ²) ・防水改修工事・・・一式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000130号
工 事 名	本庁舎議会棟屋上防水改修工事
工 事 概 要	構造：RC造 階数：4階建（議会棟） 延べ面積：313㎡ 屋上防水改修工事・・・一式 ・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法(S-M2工法) ・ウレタンゴム系塗膜防水(X-2工法)

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000132号
工 事 名	転落防止柵設置工事 安原地区相坂
工 事 概 要	転落防止柵設置工 仮設工 L=93m 1式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000133号
工 事 名	紀之川中学校夜間照明設備改修工事
工 事 概 要	夜間照明設備工事 一式 引込柱 1本 照明柱 6本 中間柱 3本

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000134号
工 事 名	和歌山市消防庁舎照明器具LED化改修工事
工 事 概 要	電気設備工事 ・電灯設備・・・一式 ・撤去処分・・・一式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000135号
工 事 名	四季の郷公園ネット遊具張替工事
工 事 概 要	ネット張替工 N=5枚

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000136号
工 事 名	野崎西小学校屋内運動場外壁改修工事
工 事 概 要	外壁改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 その他工事・・・一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000137号
工 事 名	市道和歌浦口雑賀崎線案内標識板設置工事
工 事 概 要	標識工 N = 2箇所

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000139号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その20
工 事 概 要	<p>床板橋8100 断面修復工 V=0.204m³ ひび割れ充填工 L=0.7m 舗装工 A=5.0m² 仮設工 1式</p> <p>床板橋4640 コンクリート床板打替工 V=3.0m³ 付帯工 1式 仮設工 1式</p> <p>石版橋3640 断面修復工 V=0.152m³</p> <p>床板橋5560 断面修復工 V=0.028m³</p>

<p>年 度</p>	<p>令和7年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第25000141号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>日進中学校冷暖房設備改修工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>空調設備改修工事及びそれに伴う電気設備改修工事</p> <p>機械設備工事・・・・一式 空気調和設備・・・・一式 撤去工事・・・・一式</p> <p>電気設備工事・・・・一式 空調電源設備・・・・一式 撤去工事・・・・一式</p>

<p>年 度</p>	<p>令和7年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第25000142号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>紀伊中学校外1校冷暖房設備改修工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>空調設備改修工事及びそれに伴う電気設備改修工事</p> <p>紀伊中学校 4室</p> <p>機械設備工事・・・・一式 電気設備工事・・・・一式</p> <p> 空気調和設備・・・・一式 空調電源設備・・・・一式</p> <p> 撤去工事・・・・一式 撤去工事・・・・一式</p> <p>楠見中学校 7室</p> <p>機械設備工事・・・・一式 電気設備工事・・・・一式</p> <p> 空気調和設備・・・・一式 空調電源設備・・・・一式</p> <p> 撤去工事・・・・一式 撤去工事・・・・一式</p>

<p>年 度</p>	<p>令和7年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第25000144号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>大新小学校外1校冷暖房設備改修工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>空調設備改修工事及びそれに伴う電気設備改修工事</p> <p>大新小学校 3室</p> <p>機械設備工事・・・・一式 電気設備工事・・・・一式</p> <p> 空気調和設備・・・・一式 空調電源設備・・・・一式</p> <p> 撤去工事・・・・一式 撤去工事・・・・一式</p> <p>西脇小学校 4室</p> <p>機械設備工事・・・・一式 電気設備工事・・・・一式</p> <p> 空気調和設備・・・・一式 空調電源設備・・・・一式</p> <p> 撤去工事・・・・一式 撤去工事・・・・一式</p>

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000145号
工 事 名	野崎西小学校冷暖房設備改修工事
工 事 概 要	空調設備改修工事及びそれに伴う電気設備改修工事 機械設備工事・・・・一式 空気調和設備・・・・一式 撤去工事・・・・一式 電気設備工事・・・・一式 空調電源設備・・・・一式 撤去工事・・・・一式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000146号
工 事 名	港公園遊具撤去更新工事
工 事 概 要	公園施設撤去工 一式 遊戯施設整備工 一式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000147号
工 事 名	牛神橋補修工事
工 事 概 要	断面修復工 V=0.065m ³ 表面含浸工 A=36m ² 主桁補修工 1式 塗装塗替工 A=44m ² 縁端拡幅工 1式 仮設工 1式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第 25000148 号
工 事 名	菖蒲ヶ丘団地（分譲）給水管引替工事
工 事 概 要	給水管引替工事 一式 舗装撤去復旧工事 一式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000149号
工 事 名	市道新和歌浦中之島紀三井寺線舗装修繕工事
工 事 概 要	<p>舗装版切断工（夜間） 1式 路面切削工（夜間） 1式 区画線工（夜間） 1式</p>

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000150号
工 事 名	川永支所外壁改修工事
工 事 概 要	<p>■川永支所外壁改修工事 (鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積204.37㎡)</p> <ul style="list-style-type: none">・外壁改修工事・・・一式・内装改修工事・・・一式・電気設備改修工事・・・一式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000151号
工 事 名	川永支所屋上防水改修工事
工 事 概 要	■川永支所屋上防水改修工事 (鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積204.37㎡) ・防水改修工事・・・一式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000153号
工 事 名	道の駅「四季の郷公園」アクセス道路新設工事その3
工 事 概 要	土工 一式 地盤改良工 一式 擁壁工 一式 (プレキャストL型擁壁 L=19m) 排水構造物工 一式 (場所打ち水路 L=23m) 取付道路工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000154号
工 事 名	青岸クリーンセンター冷凍機更新工事
工 事 概 要	機械設備工事・・・一式 電気設備工事・・・一式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000156号
工 事 名	交差点改良工事 三田地区田尻
工 事 概 要	土工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工(ガードレール) L=106m 区画線工 1式 舗装工(車道部) A=1030m ² 撤去工 1式 交通安全施設移設工 1式

年 度	令和7年度																				
工 事 番 号	第25000159号																				
工 事 名	西和佐21号線道路改良工事																				
工 事 概 要	<table> <tr> <td>道路土工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>地盤改良工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>擁壁工（重力式擁壁）</td> <td>77m³</td> </tr> <tr> <td>排水構造物工（L型水路）</td> <td>84m</td> </tr> <tr> <td>排水構造物工（管渠）</td> <td>30m</td> </tr> <tr> <td>排水構造物工（集水桝）</td> <td>1基</td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td>32m²</td> </tr> <tr> <td>付帯工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td>一式</td> </tr> </table>	道路土工	一式	地盤改良工	一式	擁壁工（重力式擁壁）	77m ³	排水構造物工（L型水路）	84m	排水構造物工（管渠）	30m	排水構造物工（集水桝）	1基	構造物撤去工	一式	舗装工	32m ²	付帯工	一式	仮設工	一式
道路土工	一式																				
地盤改良工	一式																				
擁壁工（重力式擁壁）	77m ³																				
排水構造物工（L型水路）	84m																				
排水構造物工（管渠）	30m																				
排水構造物工（集水桝）	1基																				
構造物撤去工	一式																				
舗装工	32m ²																				
付帯工	一式																				
仮設工	一式																				

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000165号
工 事 名	中之島49号線道路改良工事
工 事 概 要	<p>道路土工 一式</p> <p>排水構造物工 (自由勾配側溝) 57m</p> <p>排水構造物工 (管渠) 11m</p> <p>排水構造物工 (集水柵) 4基</p> <p>構造物撤去工 一式</p> <p>舗装工 504m²</p> <p>区画線工 247m</p> <p>仮設工 一式</p>