

令和7年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和7年10月7日	河川港湾課	下水路整備工事 直川地区直川	9,601,000 円		(有) 紀州熔工 (株) 里村建設 (株) 三愛基礎工業 (有) サンデン工業 (株) 桃桜舎 東洋建機 (株) (有) 東和水道工業所 (株) 中原建設 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 森田鉄建 (株) 雄英工業 (株) ライトエンジニアリング (株)	13	別添	(有) 東和水道工業所	令和7年10月10日 から	8,686,000 円
	土木工事業	9:30	25000157	和歌山市直川地内	155 日	8,686,000 円					令和8年3月13日 まで	90.47 %
2	事後審査型一般競争入札	令和7年10月7日	公園緑地課	西庄公園フェンス撤去更新工事その2	15,783,000 円		安全工業 (株) (株) 井内屋種苗園 池田造園 (株) ヴァイオス (有) 栄起創建 (株) 大西工業 海晴工業 (株) (株) 加藤工業 角谷産業 (株) カネヨシ建設 カメイ建設 (株) (株) 北内組 紀陽竹中 (株) (有) 楠見建材 (株) コア (株) 小池組 (有) 光華園 (有) 弘成開発 (株) コウノ (株) 児島造園 小林工建 (株) 根田建設 (株) (株) 里村建設 (有) サンデン工業 庄司建設 (株) (株) 庄司工業 (株) 松風園 (有) 塩崎組 (有) 柴山建設 新光テック (株) 大晶建設 (株) (株) 崇翔 (有) 玉井造園土木 (株) 玉置建材 (株) 東陽園建設 東洋建機 (株) (株) 中澤工業 (株) 中原建設 奈和建設 (株) (有) 西尾組 (有) 仁志工業 (株) 西村組 隼総建 (株) (株) 原実業 (有) 火の国産業 ファイン工業 (株) 平成建機 益田工業 (有) (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 丸栄山下組 (株) 三崎工業 (株) 森上土木 森田鉄建 (株) ヤスキ水道工業 (株) (株) 矢田建設 (株) 柳原重機工業 (株) 山口住建 (有) 山健重機整備 (株) 山成工業 山博組 (有) ユートピア建設 雄英工業 (株) (株) ユウキ土木 (株) 吉本園芸 ライトエンジニアリング (株) 良誠工業 (株) (株) 和歌山ナセリー (有) 和歌山ライン (有) 和西建設	70	別添	(株) 松原園	令和7年10月10日 から	14,354,392 円
	とび・土工工事業／造園工事業	10:00	25000152	和歌山市西庄2 1 5 番外	120 日	14,354,392 円					令和8年2月6日 まで	90.95 %
3	事後審査型一般競争入札	令和7年10月7日	(教) 教育施設課	山東小学校屋内運動場屋根塗装改修工事	6,690,000 円		(有) 赤津塗装 井口工業 (株) カメイ建設 (株) (有) シールテック (有) 谷村塗装工業 (株) ナルセ (株) 堀井塗装工業 山下建設 (株) 山田塗装店 吉野塗装工業 (株) 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	12	別添	(株) ナルセ	令和7年10月10日 から	6,119,776 円
	塗装工事業	10:30	25000172	和歌山市吉礼字琴ノ谷3 2 5 番	90 日	6,114,277 円					令和8年1月7日 まで	91.48 %
4	事後審査型一般競争入札	令和7年10月10日	道路建設課	(仮称) 梅原広場アクセス道路新設工事その3	237,551,000 円	216,390,000 円	(有) 楠見建材 (株) 小池組 三友工業 (株) 中村設備工業 (株) 奈和建設 (株) (有) 福嶋商会 益田工業 (有) 良誠工業 (株)	8	別添	良誠工業 (株)	令和7年12月18日 から	208,541,800 円
	土木工事業	9:30	25000038	和歌山市中地内	450 日	207,119,424 円					令和9年3月12日 まで	87.79 %
5	事後審査型一般競争入札	令和7年10月17日	公共建築課	(仮称) 岡崎団地新3号棟建設工事	1,598,000,000 円	1,470,160,000 円	三友工業 (株) (株) 日紀建設 (株) 吉永建設	3	別添	三友工業 (株)	令和7年12月18日 から	1,432,700,000 円
	建築工事業	9:30	25000160	和歌山市神前3 7 番1 外	750 日	1,432,700,000 円					令和10年1月6日 まで	89.66 %
6	事後審査型一般競争入札	令和7年10月17日	公共建築課	(仮称) 岡崎団地新3号棟建設電気設備工事	209,900,000 円	192,710,000 円	(株) 土井電設工業 パンドー設備工業 (株)	2	別添	(株) 土井電設工業	令和7年12月18日 から	186,297,000 円
	電気工事業	10:30	25000138	和歌山市神前3 7 番1 外	750 日	186,297,000 円					令和10年1月6日 まで	88.76 %

令和7年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
7	事後審査型一般競争入札	令和7年10月17日	公共建築課	(仮称) 岡崎団地新3号棟建設機械設備工事	313,400,000 円	288,320,000 円	(株) 小向商会 バンドー設備工業 (株) (株) 藤本水道	3	別添	(株) 藤本水道	令和7年12月18日 から	278,824,520 円
	管工事業	11:00	25000163	和歌山市神前3 7 番 1 外	750 日	277,942,600 円					令和10年1月6日 まで	88.97 %
8	事後審査型一般競争入札	令和7年10月17日	公園緑地課	今福北公園整備工事	52,952,000 円	円	(株) 井内屋種苗園 池田造園 (有) 栄起創建 角谷産業 (株) (有) 光華園 (株) 松風園 (有) 玉井造園土木 (株) 東陽園 建設 隼総建 (株) (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 (有) ユーライズ (株) 吉本園芸 (株) R e R (株) 和歌山ナセリー	16	別添	(有) ユーライズ	令和7年10月23日 から	48,394,944 円
	造園工事業	11:30	25000161	和歌山市今福一丁目 6 8 番外	150 日	48,394,944 円					令和8年3月21日 まで	91.39 %
9	事後審査型一般競争入札	令和7年10月14日	河川港湾課	名草川河川改良工事	21,866,000 円	円	(株) 幸輝開発 庄司建設 (株) (株) 谷口建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (有) ユートピア建設 (株) R e R	7	別添	(株) 谷口建設	令和7年10月17日 から	19,851,000 円
	土木工事業	9:30	25000093	和歌山市和田地内	166 日	19,804,976 円					令和8年3月31日 まで	90.78 %
10	事後審査型一般競争入札	令和7年10月14日	(教) 教育施設課	西和中学校外1校屋内運動場屋根塗装改修工事	22,050,000 円	円	(有) 赤津塗装 井口工業 (株) (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) カメイ建設 (株) 協栄シール 三協樹脂建材 (株) (有) シールテック (株) 新光商事 (株) ナルセ (株) 堀井 塗装工業 山下建設 (株) 山田塗装店 吉野塗装工業 (株) (株) R e R 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	17	別添	三協樹脂建材 (株)	令和7年10月17日 から	20,250,120 円
	塗装工事業	10:00	25000175	和歌山市砂山南三丁目 2 7 1 番 1 外 1 か所	120 日	20,240,000 円					令和8年2月13日 まで	91.84 %
11	事後審査型一般競争入札	令和7年10月14日	(教) 教育施設課	鳴滝小学校外1校屋内運動場屋根塗装改修工事	16,220,000 円	円	(有) 赤津塗装 井口工業 (株) (有) 一陽建設 カメイ建設 (株) 協栄シール 三協樹脂建材 (株) (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 (株) ナルセ (株) 堀井 塗装工業 山下建設 (株) 山田塗装店 吉野塗装工業 (株) (株) R e R 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	17	別添	(株) R e R	令和7年10月17日 から	14,897,150 円
	塗装工事業	10:30	25000168	和歌山市善明寺字岡ノ谷 6 1 5 番 3 外 1 か所	100 日	14,897,150 円					令和8年1月24日 まで	91.84 %
12	事後審査型一般競争入札	令和7年10月14日	(教) 教育施設課	三田小学校屋内運動場屋根塗装改修工事	10,300,000 円	円	(有) 赤津塗装 井口工業 (株) (有) 一陽建設 カメイ建設 (株) 協栄シール (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 (株) ナルセ (株) 堀井塗装工業 (株) ミヤキ 森田塗装店 山下建設 (株) 山田塗装店 吉野塗装工 業 (株) (株) R e R 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	18	別添	森田塗装店	令和7年10月24日 から	9,452,632 円
	塗装工事業	11:00	25000176	和歌山市和田字佛生田 4 2 4 番	90 日	9,447,917 円					令和8年1月21日 まで	91.77 %
13	事後審査型一般競争入札	令和7年10月14日	道路管理課	紀ノ川 8 号踏切誘導表示整備工事	7,156,000 円	円	安全工業 (株) (有) 一陽建設 オーノ保安工業 (株) 海晴工 業 (株) カメイ建設 (株) 亀井建設工業 (株) 関西建設 (株) 紀州ライン (株) (株) コスモライン (株) 関組 三笠建設 (株) 山路ライン (株) (有) 和歌山ライン	13	別添	オーノ保安工業 (株)	令和7年10月17日 から	6,548,700 円
	塗装工事業	11:30	25000169	和歌山市杉ノ馬場 3 丁目地内	100 日	6,391,354 円					令和8年1月24日 まで	91.51 %
14	事後審査型一般競争入札	令和7年10月14日	(教) 教育施設課	浜宮小学校屋内運動場屋根塗装改修工事	7,020,000 円	円	(有) 赤津塗装 井口工業 (株) (有) 一陽建設 (有) 井上塗 装工業 カメイ建設 (株) (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 (株) ナルセ (株) 堀井塗装工業 (株) ミヤキ 山下建設 (株) 山田塗装店 吉野塗装工業 (株) (株) R e R 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	17	別添	(株) ナルセ	令和7年10月17日 から	6,420,256 円
	塗装工事業	13:30	25000177	和歌山市内原字日鏡 7 7 8 番 1 6	90 日	6,418,974 円					令和8年1月14日 まで	91.46 %

令和7年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)			落札率			
15	事後審査型一般競争入札	令和7年10月14日	(教) 教育施設課	加太中学校屋内運動場屋根塗装改修工事	6,740,000 円	円	(有) 赤津塗装 井口工業 (株) (有) 一陽建設 カメイ建設 (株) 協栄シール (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 (株) ナルセ (株) 堀井塗装工業 (株) ミヤキ 山下建設 (株) 山田塗装店 吉野塗装工業 (株) (株) R e R 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	17	別添	(有) 赤津塗装	令和7年10月17日 から	6,166,605 円
	塗装工事業	14:00	25000166	和歌山市加太字出口 2 6 9 2 番 1	90 日	6,165,990 円					令和8年1月14日 まで	91.49 %
16	事後審査型一般競争入札	令和7年10月17日	和歌山城整備企画課	扇の芝整地工事その 2	2,140,000 円	円	(株) 桂組 (有) 楠見建材 庄司建設 (株) (有) 塩崎組 泰興建設 (株) 力士建 (有) (株) 杖村舗装建設 (株) 桃桜舎 (株) 松原園 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 (株) 柳原重機工業 (有) ユートピア建設 (株) ユウキ土木 (株) 吉本園芸 (有) 和西建設	16	別添	庄司建設 (株)	令和7年10月24日 から	1,947,370 円
	土木工事業	13:30	25000188	和歌山市雑賀屋町東ノ丁地内	100 日	1,944,282 円					令和8年1月31日 まで	91.00 %
17	事後審査型一般競争入札	令和7年10月10日	道路管理課	塩屋橋補修工事	46,753,000 円	円	(株) 板橋製作所 (株) 豊工業所	2	別添	(株) 豊工業所	令和7年10月16日 から	46,000,000 円
	鋼構造物工事業／鋼橋上部工事業	10:30	25000158	和歌山市塩屋 5 丁目地内	167 日	42,504,626 円					令和8年3月31日 まで	98.39 %
18	事後審査型一般競争入札	令和7年10月10日	河川港湾課	市道古屋本脇線道路修繕工事	26,916,000 円	円	(株) アイ・ジー・エス (株) ヴァイオス 岡野エンジニアリング (株) (有) 紀州熔工 (株) 里村建設 (株) 三愛基礎工業 (有) サンデン工業 泰興建設 (株) (株) 桃桜舎 (株) 中野建設 (株) 中原建設 (有) 西庄西本建設 (株) 福岡工業 (株) 丸栄山下組 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 森田鉄建 (株) (有) 山口工業 (株) 吉川ゼネラルソリューション ライトエンジニアリング (株) 良誠工業 (株) (有) R I S S O H ワタカ建設 (株)	23	別添	(株) 中原建設	令和7年10月18日 から	24,571,190 円
	土木工事業	11:00	25000164	和歌山市西庄地内	165 日	24,542,126 円					令和8年3月31日 まで	91.29 %
19	事後審査型一般競争入札	令和7年10月21日	河川港湾課	下水路整備工事 貴志地区中	18,313,000 円	円	(有) サンデン工業 (株) 桃桜舎 (有) 東和水道工業所 (株) 中原建設 中村設備工業 (株) ファイン工業 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 ライトエンジニアリング (株)	9	別添	(有) サンデン工業	令和7年10月29日 から	16,630,950 円
	土木工事業	9:30	25000184	和歌山市中地内	130 日	16,622,725 円					令和8年3月7日 まで	90.81 %
20	事後審査型一般競争入札	令和7年10月21日	公園緑地課	今福北公園整備工事その 2	8,173,000 円	円	(株) 井内屋種苗園 (有) 栄起創建 角谷産業 (株) (有) 光華園 (株) 児島造園 (株) 松風園 (有) 玉井造園土木 (株) テイク産業 (株) 東陽園建設 隼総建 (株) (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 (有) ユーライズ (株) R e R (株) 和歌山ナセリー	16	別添	(株) 松原園	令和7年10月24日 から	7,374,168 円
	造園工事業	10:00	25000171	和歌山市今福一丁目 6 8 番外	100 日	7,370,508 円					令和8年1月31日 まで	90.23 %
21	事後審査型一般競争入札	令和7年10月31日	河川港湾課	雄の山川河川改良工事その 1	45,997,000 円	円	(株) 川嶋工業 (株) 里村建設 (株) 杖村舗装建設 (株) 桃桜舎 (株) 中野建設 (株) 中原建設 中村設備工業 (株) (有) 福嶋商会 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 森田鉄建 (株) (株) 吉川ゼネラルソリューション ワタカ建設 (株)	13	別添	中村設備工業 (株)	令和7年11月12日 から	41,694,916 円
	土木工事業	9:30	25000084	和歌山市中筋日延地内	140 日	41,657,458 円					令和8年3月31日 まで	90.65 %

令和7年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
22	事後審査型一般競争入札	令和7年10月31日	(教) 教育施設課	安原小学校吉原分校解体撤去工事	48,000,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (株) 江川組 (株) 大島工業 (株) 希真産業 (株) 北内組 (株) 北山工務店 紀陽竹中 (株) (有) 楠見建材 (株) 幸輝開発 (有) 塩崎組 (株) 新家工務店 (株) 間組 (株) 創和建設 力土建(有) (株) 東部建設 (株) 當銘組 (株) 中澤工業 (株) 中山建設 (有) 西尾組 隼総建(株) (株) 藤本水道 益田工業(有) (株) 丸和商会 (株) 宮井組 (株) 矢田建設 (株) 柳原重機 工業 (有) 山勝建設 (株) 山翔建設 山下建設(株) (有) ユートピア建設	30	別添	山下建設(株)	令和7年11月6日 から	44,052,316 円
	建築工事業／解体工事業	10:00	25000179	和歌山市吉原字宮ノ前1 1 4 5 番外	135 日	44,047,920 円					令和8年3月20日 まで	91.78 %
23	事後審査型一般競争入札	令和7年10月28日	河川港湾課	下水路整備工事 直川地区直川その2	12,368,000 円	円	(株) ヴァイオス 加建工業(株) (有) 紀州焙工 (株) 里村建設 (株) 三進建設工業 (有) サンデン工業 (株) 玉置建材 (株) 桃桜舎 (有) 東和水道工業所 (株) 中原建設 中村設備 工業(株) ファイン工業 三笠建設(株) (株) 三崎工業 (株) 三次工務店 森田鉄建(株) (有) 山健重機整備 ライト エンジニアリング(株)	18	別添	(株) 中原建設	令和7年10月31日 から	11,210,225 円
	土木工事業	9:30	25000180	和歌山市直川地内	130 日	11,206,910 円					令和8年3月9日 まで	90.64 %
24	事後審査型一般競争入札	令和7年10月28日	(教) 教育施設課	市立東山東小学校夜間照明設備撤去工事	13,090,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (株) 大島工業 (株) 北内組 (株) 北山工務店 木下建設(株) 紀陽竹中(株) (株) 幸輝 開発 庄司建設(株) (有) 塩崎組 (株) 東部建設 隼総建 (株) (株) 丸和商会 (株) 矢田建設 (株) 山翔建設 山 下建設(株) (株) 山成工業 (有) ユートピア建設	17	別添	紀陽竹中(株)	令和7年10月31日 から	12,031,965 円
	建築工事業／解体工事業	10:00	25000174	和歌山市山東中字川南6 4 番	90 日	12,028,368 円					令和8年1月28日 まで	91.92 %
25	事後審査型一般競争入札	令和7年10月28日	(教) 教育施設課	市立今福小学校夜間照明設備撤去工事	7,510,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (株) 大島工業 (有) 金坂重機 (株) 北内組 (株) 北山工務店 木下建設(株) 紀陽竹中 (株) 庄司建設(株) (有) 塩崎組 隼総建(株) (株) 丸和商会 (株) 矢田建設 (株) 山翔建設 山下建設(株) (株) 山成工業 (有) ユートピア建設	16	別添	(株) 北内組	令和7年10月31日 から	6,873,516 円
	建築工事業／解体工事業	10:30	25000173	和歌山市今福三丁目1 5 9 6 番1	90 日	6,871,464 円					令和8年1月28日 まで	91.52 %
26	事後審査型一般競争入札	令和7年10月28日	スポーツ振興課	市民スポーツ広場グラウンド整備工事	18,177,000 円	円	浅川道路(株) (株) 井内屋種苗園 池田造園 (株) エコス (株) 加藤工業 角谷産業(株) (株) 希真産業 (株) 小池組 (株) 幸輝開発 (株) コウノ (有) サンデン工業 庄司建設 (株) (株) 松風園 (有) 塩崎組 大晶建設(株) (有) 玉井造園土木 (株) テイク産業 (株) 桃桜舎 (株) 中原建設 (株) 原実業 ファイン工業 (有) 福嶋商会 益田工業(有) (株) 松原園 (株) 松原造園土木 森田鉄建(株) (株) 山成 工業 山博組 (有) ユートピア建設 (株) ユウキ土木 (株) 吉本園芸 (株) 和歌山建材リサイクルセンター (株) 和 歌山ナセリー (有) 和西建設	34	別添	(有) サンデン工業	令和7年10月31日 から	16,508,640 円
	とび・土工工事業／造園工事業	11:00	25000167	和歌山市栗地内	150 日	16,503,750 円					令和8年3月29日 まで	90.82 %
27	事後審査型一般競争入札	令和7年10月31日	道路管理課	道路修繕工事 川永地区川辺	4,107,000 円	円	東建設工業 角谷産業(株) カネヨシ建設 (株) 北内組 (株) コア (有) 弘成開発 (株) コウノ (株) シード (有) 柴山建設 新光テック(株) 泰興建設(株) (株) 竹下 組 辰巳工務店 (有) 大泰 (株) テイク産業 (有) 中野運 輸 (株) 中野建設 (株) 藤宗設備 (株) 森上土木 ヤスキ 水道工業(株) (株) 山翔建設 山博組 (株) 米田建設 (有) R I S S O H (有) 和西建設	25	別添	東建設工業	令和7年11月6日 から	3,711,648 円
	土木工事業	10:30	25000170	和歌山市川辺地内	100 日	3,710,176 円					令和8年2月13日 まで	90.37 %
28	事後審査型一般競争入札	令和7年10月31日	道路建設課	今福1 2 号線道路改良工事その2	3,751,000 円	円	(株) 希真産業 (株) 北山工務店 (有) 塩崎組 隼総建(株) (株) 丸和商会 (株) ユウキ土木 隆喜工業	7	別添	(有) 塩崎組	令和7年11月6日 から	3,407,070 円
	土木工事業	11:00	25000181	和歌山市今福2丁目地内	120 日	3,405,385 円					令和8年3月5日 まで	90.83 %

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 3 8 号
工 事 名	(仮称) 梅原広場アクセス道路新設工事その 3
工 事 概 要	道路土工 一式 軽量盛土工 一式 (V=865m3) 擁壁工 一式 (L=33m) 排水構造物工 一式 (プレキャストU型側溝 L=115m、プレキャスト街渠側溝 L=78m、 卵形側溝 L=81m、集水桝工 N=11基) 縁石工 一式 (L=103m) 道路附属物工 一式 情報ボックス工 一式 (ハトホル N=2基、管路工 L=290m) 舗装工 一式 (A=3, 363m2) 区画線工 一式 (L=2, 191m) 構造物撤去工 一式 仮設工 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 8 4 号
工 事 名	雄の山川河川改良工事その 1
工 事 概 要	土工 1 式 撤去工 1 式 護岸工 1 式 左岸延長 L=93. 5m ブロック積 A=199m2 付帯工 1 式 仮設工 1 式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 9 3 号
工 事 名	名草川河川改良工事
工 事 概 要	河川改良工（下流側） 土工 1 式 撤去工 1 式 護岸工 1 式 左岸延長 L=20. 7m ブロック積 A=52m2 仮設工 1 式 河川改良工（上流側） 土工 1 式 撤去工 1 式 護岸工 1 式 左岸延長 L=19. 0m ブロック積 A=44m2 仮設工 1 式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 3 8 号
工 事 名	(仮称) 岡崎団地新 3 号棟建設電気設備工事
工 事 概 要	新 3 号棟 ・受変電設備 ・幹線動力設備 ・電灯差込設備 ・構内情報通信網設備 ・T V 共聴設備 ・I T V 設備 ・量水器集中検針設備 ・自動火災報知設備 ・雷保護設備集会所棟 集会所棟 ・電灯差込設備 ・呼出表示設備

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 5 2 号
工 事 名	西庄公園フェンス撤去更新工事その 2
工 事 概 要	公園土工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式 管理施設整備工 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 5 7 号
工 事 名	下水路整備工事 直川地区直川
工 事 概 要	VUφ 3 0 0 mm L = 1 8 . 8 m Y号組立マンホール N = 1 基 小型塩ビマンホール N = 1 基 集水柵 N = 2 基

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 5 8 号
工 事 名	塩屋橋補修工事
工 事 概 要	工場製作工 1 式 工場製品輸送工 W=18.2t 鋼橋架設工 1 式 橋梁付属物工 1 式 橋梁現場塗装工 1 式 橋面防水工 A=58m2 アスファルト舗装工 A=58m2 現橋上部工撤去工 1 式 橋台改修工 1 式 橋台補修工 1 式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 6 0 号
工 事 名	(仮称) 岡崎団地新 3 号棟建設工事
工 事 概 要	用途：共同住宅 構造/階数：鉄筋コンクリート構造 地上 9 階 建築面積：住戸棟、自転車置場1・2、自転車パゞゞ置場、電気室、ｶﾞｽｽﾎﾟﾝﾊﾞｰ庫、集会所 (合計 829.70㎡) 延床面積：住戸棟、自転車置場1・2、自転車パゞゞ置場、電気室、ｶﾞｽｽﾎﾟﾝﾊﾞｰ庫、集会所 (合計 3,955.41㎡) 〈工事範囲〉 住戸棟本体建築工事、自転車置場1・2、自転車パゞゞ置場、電気室、ｶﾞｽｽﾎﾟﾝﾊﾞｰ庫、集会所 建築工事及び一部外構整備工事

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 6 1 号
工 事 名	今福北公園整備工事
工 事 概 要	基盤整備工 一式 施設整備工 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 6 3 号
工 事 名	(仮称) 岡崎団地新 3 号棟建設機械設備工事
工 事 概 要	・機械設備工事 一式 ・昇降機設備工事 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第25000164号
工 事 名	市道古屋本脇線道路修繕工事
工 事 概 要	排水構造物工 VU φ 3 0 0 mm L = 9 9 . 0 m VU φ 2 0 0 mm L = 1 1 . 0 m 集水桝 (□ 4 5 0) N = 4 基 地下水位低下工 ウエルポイント工 1 式 舗装復旧工 アスファルト舗装 S = 5 8 2 . 0 m²

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 6 6 号
工 事 名	加太中学校屋内運動場屋根塗装改修工事
工 事 概 要	屋根塗装改修工事…一式 屋内ユニット工事…一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 6 7 号
工 事 名	市民スポーツ広場グラウンド整備工事
工 事 概 要	・土系舗装工 $A = 5\,600\text{ m}^2$ ・防球フェンス $H = 2.0\text{ m} \sim 5.0\text{ m}$ $L = 58.0\text{ m}$

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 6 8 号
工 事 名	鳴滝小学校外 1 校屋内運動場屋根塗装改修工事
工 事 概 要	鳴滝小学校 屋根塗装改修工事 . . . 一式 屋内ユニット工事 . . . 一式 宮前小学校 屋根塗装改修工事 . . . 一式 屋内ユニット工事 . . . 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 6 9 号
工 事 名	紀ノ川 8 号踏切誘導表示整備工事
工 事 概 要	路面標示工 A=47m3 点字シート設置工 L=23.2m 区画線工 L=171m

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 7 0 号
工 事 名	道路修繕工事 川永地区川辺
工 事 概 要	舗装止コンクリート工 87.5m 舗装工 58m2

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 7 1 号
工 事 名	今福北公園整備工事その 2
工 事 概 要	園内広場整備工 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 7 2 号
工 事 名	山東小学校屋内運動場屋根塗装改修工事
工 事 概 要	屋根塗装改修工事・・・一式 屋内ユニット工事・・・一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 7 3 号
工 事 名	市立今福小学校夜間照明設備撤去工事
工 事 概 要	■夜間照明設備撤去工事 照明設備撤去工事・・・一式 照明柱5本 引込柱2本 中継柱1本 防球ネット撤去復旧工事 (照明設備撤去工事支障部)・・・一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 7 4 号
工 事 名	市立東山東小学校夜間照明設備撤去工事
工 事 概 要	■夜間照明設備撤去工事 照明設備撤去工事・・・一式 照明柱 10本 引込柱 2本 中継柱 2本 支線柱 1本 防球ネット撤去復旧工事 (照明設備撤去工事支障部)・・・一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 7 5 号
工 事 名	西和中学校外 1 校屋内運動場屋根塗装改修工事
工 事 概 要	【西和中学校】 塗装改修工事・・・一式 屋内ユニット工事・・・一式 【城東中学校】 塗装改修工事・・・一式 屋内ユニット工事・・・一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 7 6 号
工 事 名	三田小学校屋内運動場屋根塗装改修工事
工 事 概 要	屋根塗装改修工事・・・一式 屋内ユニット工事・・・一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 7 7 号
工 事 名	浜宮小学校屋内運動場屋根塗装改修工事
工 事 概 要	屋根塗装改修工事・・・一式 屋内ユニット工事・・・一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 7 9 号
工 事 名	安原小学校吉原分校解体撤去工事
工 事 概 要	校舎解体撤去工事・・・一式 3 棟 構造：木造 階数：平屋 延床面積 1 6 7 m² 4 棟 構造：木造 階数：2 階 延床面積 4 2 7 m² プール解体撤去工事・・・一式 外部解体撤去工事・・・一式 電気設備撤去工事・・・一式 機械設備撤去工事・・・一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 8 0 号
工 事 名	下水路整備工事 直川地区直川その 2
工 事 概 要	プレキャストU型水路工 L=4.1m 場所打ちL型水路工 L=31.9m 場所打ちU型水路工 L=3.4m 保護コンクリート L=26.7m

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 8 1 号
工 事 名	今 福 1 2 号 線 道 路 改 良 工 事 そ の 2
工 事 概 要	撤去工 一式 道路附属施設工 一式 仮設工 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 8 4 号
工 事 名	下水路整備工事 貴志地区中
工 事 概 要	土工 河床コンクリート 仮設工 付帯工 1式 A=533㎡、L=144.2m 1式 1式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 8 8 号
工 事 名	扇の芝整地工事その 2
工 事 概 要	敷地造成工 一式 構造物撤去工 一式 碎石敷均工 2 0 0 m ²