

令和7年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和7年12月2日	耕地課	水路改良工事 西山東地区吉礼	5,273,000 円	円	(株)青木実業 (有)アクアテック 安全工業(株) (有)石橋工務店 (有)栄起創建 (株)エコス 海晴工業(株) (株)桂組 (株)協和開発 (株)貴志安商店 (有)國友組 (有)栗山建設工業 (有)光華園 (株)幸輝開発 坂田建設 (有) (株)谷口建設 大徹建設 カ土建 (有) 智代美建設 (株) (株)東部建設 (株)當銘組 (株)東陽園建設 (有)マサキ産業 (株)矢田建設 (有)ユーライズ (有)ユカワ開発 (株)吉本園芸 (株)R e R (有)和歌山ライン	29	別添	安全工業(株)	令和7年12月5日 から	4,744,854 円
	土木工事業	9:30	25000208	和歌山市吉礼地内	100 日	4,744,854 円					令和8年3月14日 まで	89.98 %
2	事後審査型一般競争入札	令和7年12月2日	耕地課	水路改良工事 岡崎地区西	4,616,000 円	円	(株)青木実業 (有)アクアテック (有)石橋工務店 (有)栄起創建 (株)エコス (株)桂組 (株)協和開発 (株)貴志安商店 (有)國友組 (有)栗山建設工業 (有)光華園 (株)幸輝開発 庄司建設(株) (株)谷口建設 大徹建設 カ土建 (有) 智代美建設 (株) (株)東部建設 (株)當銘組 (株)東陽園建設 (有)マサキ産業 (株)矢田建設 (有)ユーライズ (有)ユカワ開発 (株)吉本園芸	25	別添	(株)矢田建設	令和7年12月5日 から	4,201,081 円
	土木工事業	10:00	25000203	和歌山市西地内	100 日	4,200,340 円					令和8年3月14日 まで	91.01 %
3	事後審査型一般競争入札	令和7年12月9日	道路管理課	宮49号線道路改良工事	21,426,000 円	円	(有)アクアテック (株)希真産業 (株)小池組 (株)幸輝開発 (株)桃桜舎 (株)東部建設 中村設備工業(株) (有)マサキ産業 三笠建設(株) (株)三崎工業 (株)R e R	11	別添	(株)希真産業	令和7年12月18日 から	19,303,900 円
	土木工事業	9:30	25000192	和歌山市有家地内	90 日	19,253,850 円					令和8年3月17日 まで	90.10 %
4	事後審査型一般競争入札	令和7年12月9日	耕地課	小規模土地改良事業 山口西水路改良工事	6,898,000 円	円	(有)一陽建設 角谷産業(株) 亀井建設工業(株) 泰興建設 (株)辰巳工務店 (株)テイク産業 (株)中澤建設 (株)中澤工業 (株)中野建設 (株)山翔建設 山博組	11	別添	角谷産業(株)	令和7年12月12日 から	6,219,820 円
	土木工事業	10:00	25000186	和歌山市山口西地内	100 日	6,215,522 円					令和8年3月21日 まで	90.17 %
5	事後審査型一般競争入札	令和7年12月9日	耕地課	農道改良工事 川永地区宇田森	5,352,000 円	円	(有)一陽建設 角谷産業(株) 亀井建設工業(株) (有)弘成開発 (有)柴山建設 泰興建設(株) 辰巳工務店 (株)テイク産業 (株)中澤建設 (株)中澤工業 (株)中野建設 (株)原実業 (株)山翔建設 山博組	14	別添	(有)弘成開発	令和7年12月12日 から	4,877,178 円
	土木工事業	10:30	25000218	和歌山市宇田森地内	100 日	4,877,178 円					令和8年3月21日 まで	91.13 %
6	事後審査型一般競争入札	令和7年12月9日	耕地課	農道舗装改良工事 山口地区山口西	4,915,000 円	円	東建設工業 (有)一陽建設 角谷産業(株) カネヨシ建設 亀井建設工業(株) (株)北内組 (株)コア (有)弘成開発 (株)コウノ (株)シード (有)柴山建設 新光テック(株) 泰興建設(株) (株)竹下組 辰巳工務店 (有)大泰 (株)テイク産業 (株)中澤建設 (株)中澤工業 (株)中野建設 (株)原実業 (株)藤宗設備 ヤスキ水道工業(株) (株)山翔建設 山博組 (株)米田建設 (有)和西建設	27	別添	新光テック(株)	令和7年12月12日 から	4,475,268 円
	土木工事業	11:00	25000220	和歌山市山口西地内	100 日	4,469,094 円					令和8年3月21日 まで	91.05 %
7	事後審査型一般競争入札	令和7年12月9日	耕地課	水路改良工事 川永地区楠本	4,881,000 円	円	(有)一陽建設 角谷産業(株) 亀井建設工業(株) 泰興建設 (株)辰巳工務店 (株)テイク産業 (株)中澤建設 (株)中澤工業 (株)中野建設 (株)山翔建設	10	別添	泰興建設(株)	令和7年12月12日 から	4,373,852 円
	土木工事業	11:30	25000214	和歌山市楠本地内	100 日	4,366,474 円					令和8年3月21日 まで	89.61 %

令和7年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)			落札率			
8	事後審査型一般競争入札	令和7年12月9日	耕地課	水路改良工事 紀伊地区北野	4,593,000 円	円	東建設工業 (有) 一陽建設 角谷産業(株) カネヨシ建設 (有) 弘成開発 (株) コウノ (株) シード (有) 柴山建設 泰興建設(株) 辰巳工務店 (有) 大泰 (株) テイク産業 (株) 中澤建設 (株) 中澤工業 (株) 中野建設 (株) 藤宗設 備 (株) 山翔建設 山博組 (株) 米田建設	19	別添	東建設工業	令和7年12月12日 から	4,165,190 円
	土木工事業	13:30	25000215	和歌山市北野地内	100 日	4,163,550 円				令和8年3月21日 まで	90.69 %	
9	事後審査型一般競争入札	令和7年12月9日	耕地課	水路改良工事 名草地区内原	5,041,000 円	円	H I L (株) (株) O K I K E N (株) 希真産業 (株) 北山 工務店 (株) 三田設備工業 (有) 塩崎組 (株) 丸和商会 (株) ユウキ土木	8	別添	(株) 希真産業	令和7年12月18日 から	4,517,550 円
	土木工事業	14:00	25000212	和歌山市内原地内	100 日	4,515,750 円				令和8年3月27日 まで	89.62 %	
10	事後審査型一般競争入札	令和7年12月9日	住宅第1課	今福団地28号29号解体撤去工 事	7,850,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (株) 大島工業 (株) 小野住建 (株) 北内組 (株) 北山工務店 木下建設(株) 紀陽竹中 (株) (有) 楠見建材 庄司建設(株) (有) 塩崎組 (株) 創和建設 太陽建設(株) (株) 東部建設 (株) 中澤建 設 (有) 西尾組 隼総建(株) (株) 藤本水道 益田工業 (有) (株) 丸和商会 (株) 矢田建設 (有) 山勝建設 (株) 山口住建 (株) 山翔建設 山下建設(株) (有) ユート ピア建設	25	別添	(株) 山翔建設	令和7年12月12日 から	7,176,000 円
	建築工事業／ 解体工事業	14:30	25000201	和歌山市今福二丁目217番14 外	90 日	7,174,919 円				令和8年3月11日 まで	91.41 %	
11	事後審査型一般競争入札	令和7年12月9日	道路管理課	市道平尾明王寺線外2路線舗装修 繕工事	17,177,000 円	円	浅川道路(株) (有) 一陽建設 ウェーブ 加建工業(株) カメイ建設(株) 亀井建設工業(株) (株) 希真産業 木下建 設(株) (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (有) 柴山建設 (株) 関組 (株) 杖村舗装建設 司建設工業(株) (株) 中澤 工業 (株) 中野建設 中村設備工業(株) 隼総建(株) 益 田工業 (有) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株) 三崎 工業 (有) 山口工業 (有) 山健重機整備 (有) ユートピア建 設 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) (株) 和歌 山建材リサイクルセンター (有) 和西建設	29	別添	(有) 一陽建設	令和7年12月12日 から	15,391,518 円
	舗装工事業	15:00	25000222	和歌山市塩ノ谷地内外	110 日	15,382,296 円				令和8年3月31日 まで	89.61 %	
12	事後審査型一般競争入札	令和7年12月9日	道路管理課	市道布施屋千旦線舗装修繕工事	13,911,000 円	円	浅川道路(株) (有) 一陽建設 ウェーブ 加建工業(株) カメイ建設(株) 亀井建設工業(株) (株) 希真産業 木下建 設(株) (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (有) 柴山建設 (株) 関組 太陽建設(株) (株) 杖村舗装建設 (株) 中澤工 業 (株) 中野建設 中村設備工業(株) 隼総建(株) 益田 工業 (有) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株) 三崎工 業 (有) 山口工業 (有) 山健重機整備 ライトエンジニアリン グ(株) 良誠工業(株) (株) 和歌山建材リサイクルセンター (有) 和西建設	28	別添	良誠工業(株)	令和7年12月16日 から	12,467,196 円
	舗装工事業	15:30	25000225	和歌山市布施屋地内	100 日	12,464,712 円				令和8年3月25日 まで	89.62 %	
13	事後審査型一般競争入札	令和7年12月9日	道路管理課	市道岡崎団地1号線道路改良工事	12,146,000 円	円	浅川道路(株) (有) 一陽建設 ウェーブ 加建工業(株) カメイ建設(株) 亀井建設工業(株) (株) 希真産業 木下建 設(株) (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (有) 柴山建設 (株) 関組 (株) 杖村舗装建設 司建設工業(株) (株) 中澤 工業 (株) 中野建設 中村設備工業(株) 隼総建(株) 益 田工業 (有) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株) 三崎工 業 (有) 山口工業 (有) 山健重機整備 (有) ユートピア建 設 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) (株) 和歌 山建材リサイクルセンター (有) 和西建設	29	別添	(株) 中野建設	令和7年12月17日 から	11,004,917 円
	舗装工事業	16:00	25000229	和歌山市井辺地内	105 日	10,990,734 円				令和8年3月31日 まで	90.61 %	

令和7年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
14	事後審査型一般競争入札	令和7年12月12日	耕地課	農道改良工事 三田地区和田	4,372,000 円	円	(有) アクアテック 安全工業 (株) (有) 栄起創建 海晴工業 (株) (株) 桂組 (株) 協和開発 (株) 貴志安商店 (有) 國友組 (株) 幸輝開発 坂田建設 (有) 庄司建設 (株) (株) 創和建設 (株) 崇翔 (株) 谷口建設 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 東部建設 (有) マサキ産業 (株) 矢田建設 (有) ユカワ開発 (株) 吉本園芸 (有) 和歌山ライン	23	別添	(株) 協和開発	令和7年12月18日 から	3,996,440 円
	土木工事業	9:30	25000209	和歌山市和田地内	100 日	3,996,440 円					令和8年3月27日 まで	91.41 %
15	事後審査型一般競争入札	令和7年12月12日	耕地課	水路改良工事 東山東地区永山その2	4,024,000 円	円	(有) 國友組 (株) 創和建設 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 矢田建設	6	別添	智代美建設 (株)	令和7年12月18日 から	3,622,810 円
	土木工事業	10:00	25000206	和歌山市永山地内	100 日	3,608,640 円					令和8年3月27日 まで	90.03 %
16	事後審査型一般競争入札	令和7年12月12日	耕地課	農道改良工事 東山東地区黒岩	3,493,000 円	円	(有) アクアテック (株) 桂組 (株) 協和開発 (有) 國友組 (株) 創和建設 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 東部建設 (有) マサキ産業 (株) 矢田建設 (有) ユカワ開発	12	別添	力土建 (有)	令和7年12月18日 から	3,165,650 円
	土木工事業	10:30	25000211	和歌山市黒岩地内	100 日	3,165,056 円					令和8年3月27日 まで	90.63 %
17	事後審査型一般競争入札	令和7年12月12日	耕地課	水路改良工事 東山東地区黒岩	2,974,000 円	円	(株) 桂組 (有) 國友組 (株) 幸輝開発 (株) 創和建設 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (有) ユカワ開発	8	別添	大徹建設	令和7年12月18日 から	2,693,250 円
	土木工事業	11:00	25000204	和歌山市黒岩地内	100 日	2,688,462 円					令和8年3月27日 まで	90.56 %
18	事後審査型一般競争入札	令和7年12月12日	耕地課	水路改良工事 西山東地区奥須佐	2,974,000 円	円	(株) 協和開発 (有) 國友組 (株) 創和建設 (株) 谷口建設 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株)	7	別添	大徹建設	令和7年12月18日 から	2,693,250 円
	土木工事業	11:30	25000207	和歌山市奥須佐地内	100 日	2,691,122 円					令和8年3月27日 まで	90.56 %
19	事後審査型一般競争入札	令和7年12月12日	道路管理課	施設設置工事 (待避所設置) 宮前地区杭ノ瀬	1,815,000 円	円	(有) 栄起創建 (株) 崇翔 (株) 谷口建設 力土建 (有) 智代美建設 (株)	5	別添	(有) 栄起創建	令和7年12月18日 から	1,660,644 円
	土木工事業	13:30	25000226	和歌山市杭ノ瀬地内	90 日	1,657,710 円					令和8年3月17日 まで	91.50 %
20	事後審査型一般競争入札	令和7年12月12日	耕地課	水路改良工事 東山東地区平尾	1,668,000 円	円	(有) 國友組 (株) 創和建設 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株)	5	別添	智代美建設 (株)	令和7年12月18日 から	1,501,700 円
	土木工事業	14:00	25000205	和歌山市平尾地内	90 日	1,494,060 円					令和8年3月17日 まで	90.03 %
21	事後審査型一般競争入札	令和7年12月12日	耕地課	水路改良工事 川永地区川辺	4,167,000 円	円	(有) 一陽建設 (有) 弘成開発 泰興建設 (株) 辰巳工務店 (有) 中野運輸 (株) 中野建設 (株) 山翔建設 山博組	8	別添	(有) 一陽建設	令和7年12月18日 から	3,725,208 円
	土木工事業	14:20	25000213	和歌山市川辺地内	90 日	3,723,348 円					令和8年3月17日 まで	89.40 %

令和7年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
22	事後審査型一般競争入札	令和7年12月12日	耕地課	水路改良工事 山口地区里	3,619,000 円	円	(有) 一陽建設 (株) 中野建設 泰興建設 (株) 山翔建設 辰巳工務店 (有) 中野運輸	6	別添	(株) 中野建設	令和7年12月18日 から	3,240,336 円
	土木工事業	14:40	25000217	和歌山市里地内	100 日	3,237,752 円					令和8年3月27日 まで	89.54 %
23	事後審査型一般競争入札	令和7年12月12日	耕地課	農道舗装改良工事 山口地区平岡	3,409,000 円	円	東建設工業 (有) 一陽建設 角谷産業 (株) カネヨシ建設 (有) 弘成開発 (株) コウノ (株) シード (有) 柴山建設 泰興建設 (株) 辰巳工務店 (有) 大泰 (有) 中野運輸 (株) 中野建設 (株) 原実業 (株) 山翔建設 (株) 米田建設	16	別添	(株) 原実業	令和7年12月18日 から	3,096,848 円
	土木工事業	15:00	25000221	和歌山市平岡地内	100 日	3,092,896 円					令和8年3月27日 まで	90.84 %
24	事後審査型一般競争入札	令和7年12月12日	耕地課	水路改良工事 紀伊地区小豆島	1,892,000 円	円	(有) 一陽建設 (株) コウノ 泰興建設 (株) 辰巳工務店 (有) 中野運輸 (株) 中野建設 (株) 山翔建設	7	別添	(株) 中野建設	令和7年12月18日 から	1,698,144 円
	土木工事業	15:20	25000216	和歌山市小豆島地内	90 日	1,686,552 円					令和8年3月17日 まで	89.75 %
25	事後審査型一般競争入札	令和7年12月12日	道路管理課	今福4号線歩道整備工事その1	3,860,000 円	円	H I L (株) (株) O K I K E N (株) 北山工務店 (株) 三田設備工業 (有) 塩崎組 潤成建設 (株) 隼総建 (株) (株) 柳原重機工業 (株) ユウキ土木	9	別添	(株) O K I K E N	令和7年12月18日 から	3,506,883 円
	土木工事業	15:40	25000230	和歌山市今福3丁目地内	90 日	3,505,326 円					令和8年3月17日 まで	90.85 %
26	事後審査型一般競争入札	令和7年12月12日	耕地課	農道改良工事 名草地区内原	3,453,000 円	円	ウェーブ H I L (株) (株) 大西工業 (株) O K I K E N カメイ建設 (株) (株) 希真産業 (株) 北山工務店 紀陽竹中 (株) (株) 坂口興業 (株) 三田設備工業 (有) 塩崎組 潤成建設 (株) 隼総建 (株) (株) 人見組 (有) 火の国産業 (株) 柳原重機工業 (株) ユウキ土木	17	別添	(有) 塩崎組	令和7年12月18日 から	3,131,310 円
	土木工事業	16:00	25000210	和歌山市内原地内	100 日	3,131,000 円					令和8年3月27日 まで	90.68 %
27	事後審査型一般競争入札	令和7年12月12日	和歌山城整備企画課	扇の芝整地工事その3	2,895,000 円	円	(有) 一陽建設 H I L (株) (株) O K I K E N (株) 桂組 (株) 三田設備工業 庄司建設 (株) (有) 塩崎組 辰巳工務店 力土建 (有) (株) 杖村舗装建設 (株) 桃桜舎 (株) 松原園 (株) 山翔建設 (有) ユートピア建設 (株) ユウキ土木 (株) 吉本園芸 (有) 和西建設	17	別添	(株) 杖村舗装建設	令和7年12月18日 から	2,620,020 円
	土木工事業	16:20	25000223	和歌山市雑賀屋町東ノ丁地内	104 日	2,618,200 円					令和8年3月31日 まで	90.50 %

様式第 1 号の 1

(当初契約用)

[illegible]

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 9 2 号
工 事 名	宮 4 9 号線道路改良工事
工 事 概 要	土工・・・・・・・・1式 舗装工・・・・・・・・54m2 自由勾配側溝工・・・・・・・・28m 仮設工・・・・・・・・1式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 2 0 1 号
工 事 名	今福団地 2 8 号 2 9 号解体撤去工事
工 事 概 要	今福団地 2 8 号 2 9 号 (本体) 木造平屋建 解体撤去工事 一式 (増築) 木造 2 階建 解体撤去工事 一式 (増築) 木造平屋建 解体撤去工事 一式 整地仮柵設置工事 一式

様式第 1 号の 1

(当初契約用)

[illegible]

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000204号
工 事 名	水路改良工事 東山東地区黒岩
工 事 概 要	土工 水路工 一式 L = 28.0m

様式第 1 号の 1

(当初契約用)

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000205号
工 事 名	水路改良工事 東山東地区平尾
工 事 概 要	<div> <div>土工</div> <div>水路工</div> <div>付帯工</div> <div>仮設工</div> </div> <div> <div>L = 35.0m</div> <div>一式</div> <div>一式</div> <div>一式</div> </div>

様式第 1 号の 1

(当初契約用)

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000206号
工 事 名	水路改良工事 東山東地区永山その2
工 事 概 要	土工 水路工 一式 L=95.0m

様式第 1 号の 1

(当初契約用)

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000207号
工 事 名	水路改良工事 西山東地区奥須佐
工 事 概 要	土工 水路工 一式 L = 23.0m

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 2 0 8 号
工 事 名	水路改良工事 西山東地区吉礼
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工 L = 3 8 . 5 m 一式 一式

様式第 1 号の 1

(当初契約用)

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000209号
工 事 名	農道改良工事 三田地区和田
工 事 概 要	土工 路側工 付帯工 一式 L = 63.0m 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 2 1 0 号
工 事 名	農道改良工事 名草地区内原
工 事 概 要	土工 路側工 コンクリート舗装工 <div>一式 $L = 27.0\text{ m}$ $A = 27\text{ m}^2$</div>

様式第 1 号の 1

(当初契約用)

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000211号
工 事 名	農道改良工事 東山東地区黒岩
工 事 概 要	土工 路側工 付帯工 一式 L = 20.0m 一式

様式第 1 号の 1

(当初契約用)

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000212号
工 事 名	水路改良工事 名草地区内原
工 事 概 要	土工 一式 水路工 L = 17.0m 仮設工 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 2 1 3 号
工 事 名	水路改良工事 川永地区川辺
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工 L = 1 9 . 0 m 一式 一式

様式第 1 号の 1

(当初契約用)

年	度	令和7年度	
工	事	番 号	第25000214号
工	事	名	水路改良工事 川永地区楠本
工	事	概 要	土工 水路工 仮設工 一式 $L = 29.8m$ 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 2 1 5 号
工 事 名	水路改良工事 紀伊地区北野
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工 L = 2 5 . 0 m 一式 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 2 1 6 号
工 事 名	水路改良工事 紀伊地区小豆島
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工 一式 L = 4 4 . 0 m 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 2 1 7 号
工 事 名	水路改良工事 山口地区里
工 事 概 要	土工 水路工 仮設工 L = 1 5 . 6 m 一式 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 2 1 8 号
工 事 名	農道改良工事 川永地区宇田森
工 事 概 要	土工 路側工 仮設工 L = 4 7 . 5 m 一式 一式

様式第 1 号の 1

(当初契約用)

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000220号
工 事 名	農道舗装改良工事 山口地区山口西
工 事 概 要	土工 コンクリート舗装工 一式 L=387m ²

様式第 1 号の 1

(当初契約用)

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000221号
工 事 名	農道舗装改良工事 山口地区平岡
工 事 概 要	土工 コンクリート舗装工 2 一式 A=208.9m

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 2 2 2 号
工 事 名	市道平尾明王寺線外 2 路線舗装修繕工事
工 事 概 要	1 工区（平尾明王寺線） 舗装打換え 1360m2 2 工区（西山東 2 9 号線外 1 路線） 舗装打換え 640m2

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 2 2 3 号
工 事 名	扇の芝整地工事その 3
工 事 概 要	敷地造成工 一式 構造物撤去工 一式 樹木伐採工 一式 碎石敷均工 3 4 0 m ²

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 2 2 5 号
工 事 名	市道布施屋千旦線舗装修繕工事
工 事 概 要	1 工区 舗装版打換え工 405m2 2 工区 舗装版打換え工 759m2

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 2 2 6 号
工 事 名	施設設置工事（待避所設置）宮前地区杭ノ瀬
工 事 概 要	土工 1式 床版工 A=14.2㎡ 舗装工 1式 防護柵工 1式 標識工 1式 撤去工 1式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 2 2 9 号
工 事 名	市道岡崎団地 1 号線道路改良工事
工 事 概 要	舗装工 900m2 排水工 89m

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 2 3 0 号
工 事 名	今福 4 号線歩道整備工事その 1
工 事 概 要	<div> <div>縁石工</div> <div>一式</div> </div> <div> <div>アスファルト舗装工</div> <div>一式</div> </div> <div> <div>構造物撤去工</div> <div>一式</div> </div>