

令和7年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和8年3月3日	道路管理課	床版橋(8000)補修工事	5,899,000 円	円	東建設工業(有) 一陽建設 角谷産業(株) カネヨシ建設(株) 北内組(株) コア(株) コウノ(株) 後藤建設(株) シード 新光テック(株) (株) 竹下組(有) 大泰(株) 中野建設(株) 藤宗設備(株) 松原園(株) 森上土木ヤスキ水道工業(株) (有) 山勝建設(株) 米田建設(有) RISSOH(有) 和西建設	21	別添	カネヨシ建設	令和8年3月6日 から 令和8年6月13日 まで	5,273,932 円
	土木工事業	9:30	25000240	和歌山市出島地内	100 日	5,271,317 円	89.40 %					
2	事後審査型一般競争入札	令和8年3月10日	道路管理課	緊急避難道路整備工事 紀伊地区北野	19,946,000 円	円	(有) 一陽建設(株) 北内組(株) コア(有) 柴山建設 新光テック(株) (株) 竹下組(株) 中野建設(株) 日紀建設(株) 原実業(株) 松原園(株) 森上土木 ヤスキ水道工業(株) (株) 山翔建設 山博組 良建(有) RISSOH	16	別添	(株) 原実業	令和8年3月13日 から 令和8年12月7日 まで	18,265,291 円
	土木工事業	9:30	25000237	和歌山市北野地内	270 日	18,265,291 円	91.57 %					
3	事後審査型一般競争入札	令和8年3月10日	耕地課	馬場洗池廃止工事	19,332,000 円	円	(有) 一陽建設(株) 北内組(株) コア(株) 後藤建設 新光テック(株) (株) 大平建設(株) 竹下組(株) 中澤工業(株) 中野建設(株) 原実業(株) 松原園 ヤスキ水道工業(株) (株) 山翔建設 良建(有) RISSOH	15	別添	(有) 一陽建設	令和8年3月13日 から 令和8年10月18日 まで	17,364,276 円
	土木工事業	10:00	25000241	和歌山市上三毛地内	220 日	17,362,542 円	89.82 %					
4	事後審査型一般競争入札	令和8年3月10日	道路管理課	緊急避難道路整備工事 安原地区相坂	14,938,000 円	円	ウェーブ(株) 大西工業(株) OKIKEN カメイ建設(株) (株) 希真産業(株) 北山工務店(株) 紀の川建設 紀陽竹中(株) (株) 坂口興業(株) 三田設備工業(有) 塩崎組 ジェイテック(株) 隼総建(株) (株) 人見組(有) 火の国産業(株) 柳原重機工業(株) ニウキ土木 隆喜工業(株) 和歌山建材リサイクルセンター	19	別添	(株) 北山工務店	令和8年3月13日 から 令和8年7月20日 まで	13,650,000 円
	土木工事業	10:30	25000243	和歌山市相坂地内	130 日	13,647,357 円	91.38 %					
5	事後審査型一般競争入札	令和8年3月10日	河川港湾課	有功132号線道路修繕工事	11,518,000 円	円	(株) ヴァイオス(有) 永晃建設工業 岡野エンジニアリング(株) 加建工業(株) (株) 里村建設(株) 三進建設工業(株) 玉置建材(株) 桃桜舎(有) 東和水道工業所(株) 中原建設(有) 福嶋商会(有) 檀野建設(株) 丸柴山下組(株) 三崎工業(株) 三次工務店 森田鉄建(株) (有) 山健重機整備 雄英工業(株) (株) 吉川ゼネラルソリューション ライトエンジニアリング(株) ワタカ建設(株)	21	別添	(有) 東和水道工業所	令和8年3月14日 から 令和8年8月30日 まで	10,381,200 円
	土木工事業	11:00	25000239	和歌山市園部地内	170 日	10,380,175 円	90.13 %					
6	事後審査型一般競争入札	令和8年3月13日	道路管理課	市道今福神前線道路修繕工事	67,792,000 円	円	浅川道路(株) (有) 一陽建設 木下建設(株) (株) 幸輝開発(株) 里村建設(有) 柴山建設(株) 関組 太陽建設(株) (株) 杖村舗装建設(株) 中野建設 中村設備工業(株) 隼総建(株) 松浦舗道建設(株) (株) 丸柴山下組 三笠建設(株) (株) 三崎工業(有) 山健重機整備 良誠工業(株) (株) 和歌山建材リサイクルセンター(有) 和西建設	20	別添	良誠工業(株)	令和8年3月19日 から 令和8年10月4日 まで	62,047,561 円
	舗装工事業	9:30	25000236	和歌山市島崎町7丁目地内から小雑賀2丁目地内まで	200 日	62,041,428 円	91.53 %					
7	事後審査型一般競争入札	令和8年3月13日	道路管理課	出島有本線舗装修繕工事	25,193,000 円	円	浅井建設(株) 浅川道路(株) (有) 一陽建設(有) 加建工業(株) カメイ建設(株) 亀井建設工業(株) (株) 希真産業 木下建設(株) (株) 幸輝開発(株) 里村建設(有) 柴山建設(株) 関組 太陽建設(株) (株) 杖村舗装建設 司建設工業(株) (株) 中澤工業(株) 中野建設 中村設備工業(株) 隼総建(株) 松浦舗道建設(株) (株) 丸柴山下組 三笠建設(株) (株) 三崎工業(株) 森上土木(有) 山健重機整備 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業	30	別添	(株) 和歌山建材リサイクルセンター	令和8年3月24日 から 令和8年9月4日 まで	22,685,880 円
	舗装工事業	10:00	25000238	和歌山市有本地内外	165 日	22,679,100 円	90.05 %					

令和7年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	令和8年3月13日	道路管理課	道路修繕工事 三田地区田尻	2,981,000 円	円	安全工業(株) (有)石橋工務店 (有)栄起創建 海晴工業(株) (株)貴志安商店 (有)國友組 (株)幸輝開発 庄司建設(株) (株)創和建设 (株)崇翔 (株)谷口建設 智代美建設(株) (株)矢田建設 (有)ユカワ開発 (株)吉本園芸 (株)R e R (有)和歌山ライン	17	別添	(有)栄起創建	令和8年3月19日 から	2,681,712 円
	土木工事業	10:30	25000242	和歌山市田尻地内	130 日	2,680,920 円					令和8年7月26日 まで	89.96 %

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000236号
工 事 名	市道今福神前線道路修繕工事
工 事 概 要	<p>道路土工 1式</p> <p>舗装工 4,308㎡</p> <p>縁石工 55m</p> <p>区画線工 1式</p> <p>構造物撤去工 1式</p> <p>仮設工 1式</p>

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000237号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 紀伊地区北野
工 事 概 要	<p>土工 一式</p> <p>擁壁工 L=5.5m</p> <p>軽量盛土工 V=14m³</p> <p>排水構造物工 L=22.4m</p> <p>防護柵工 L=24m</p> <p>舗装工 A=113m²</p> <p>構造物撤去工 一式</p> <p>付帯工 一式</p> <p>仮設工 一式</p>

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000238号
工 事 名	出島有本線舗装修繕工事
工 事 概 要	切削オーバーレイ工 ・ ・ ・ ・ ・ A=2950 m ² 区画線工 ・ ・ ・ ・ ・ L=1345 m

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000239号
工 事 名	有功132号線道路修繕工事
工 事 概 要	排水構造物工 自由勾配側溝 (1000) L = 7.0 m 自由勾配側溝 (300) L = 9.6 m 集水樹 (□1000) N = 1 基 集水樹 (□500) N = 1 基 舗装工 アスファルト舗装 S = 198.9 m ²

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000240号
工 事 名	床版橋(8000)補修工事
工 事 概 要	断面修復工 V=0.591m3 仮設工 1式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000241号
工 事 名	馬場洗池廃止工事
工 事 概 要	<p>土工 一式</p> <p>コンクリートブロック積工 L=13.4m</p> <p>擁壁工 一式</p> <p>付帯工 一式</p> <p>仮設工 一式</p>

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000242号
工 事 名	道路修繕工事 三田地区田尻
工 事 概 要	側溝蓋取替工 5枚 仮設工 1式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000243号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 安原地区相坂
工 事 概 要	<p>土工 1式 撤去工 1式 舗装工 81㎡ 自由勾配側溝工 L=67m 集水桝 2基 付帯工 1式 仮設工 1式</p>