令和8年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格（税抜き）	低入札価格調査基準価格（税抜き）	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額（税抜き）
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格又は失格価格（税抜き）						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和8年10月2日	道路建設課	今福神前線道路改築工事その１７	69,227,000 円	円	浅川道路（株） （有）一陽建設 亀井建設工業（株） 木下建設（株） （株）幸輝開発 （株）里村建設 （有）柴山建設（株） 関組 （株）杖村舗装建設 司建設工業（株） （株）中澤工業 隼総建（株） 松浦舗道建設（株） 三笠建設（株） （株）三崎工業 （有）山健重機整備 （有）ユートピア建設 良誠工業（株） （株）和歌山建材リサイクルセンター （有）和西建設	20	別添	（株）三崎工業	令和8年10月8日 から	63,422,700 円
	舗装工事業	10:00	26000119	和歌山市堀止西１丁目地内から堀止西２丁目地内まで	160 日	63,279,048 円					令和9年3月16日 まで	91.62 %
2	事後審査型一般競争入札	令和8年10月2日	河川港湾課	滝畑川河川維持工事	4,356,000 円	円	（有）一陽建設 亀井建設工業（株） （株）北内組 （株）コア 新光テック（株） 辰巳工務店 （株）寺本建設 （株）中澤工業 （株）松原園 ヤスキ水道工業（株） （株）山翔建設 （株）山成工業 山博組 （株）ｒｙｕｋｅｎ （有）ＲＩＳＳＯＨ	15	別添	（株）松原園	令和8年10月8日 から	3,989,384 円
	土木工事業	10:30	26000162	和歌山市滝畑地内	140 日	3,989,384 円					令和9年2月24日 まで	91.58 %
3	事後審査型一般競争入札	令和8年10月2日	道路管理課	道路修繕工事 直川地区直川	3,057,000 円	円	（有）栄進建設 （株）桃桜舎 （有）東和水道工業所 とも工業（株） ファイン工業 （有）槇野建設 雄英工業（株）	7	別添	とも工業（株）	令和8年10月8日 から	2,743,104 円
	土木工事業	11:00	26000154	和歌山市直川地内	90 日	2,741,739 円					令和9年1月5日 まで	89.73 %
4	事後審査型一般競争入札	令和8年10月6日	耕地課	馬場洗池廃止工事	12,339,000 円	円	東建設工業 （有）一陽建設 （株）江川組 角谷産業（株） カネヨシ建設 亀井建設工業（株） （株）北内組 （株）コア （有）光華園 （株）コウノ （株）後藤建設 （株）シード 新光テック（株） 辰巳工務店 （株）テイク産業 （株）寺本建設 （株）中澤工業 （株）中野建設 （株）西村組 （株）藤宗設備 （株）松原園 （株）森上土木 ヤスキ水道工業（株） （株）山翔建設 （株）米田建設 （有）ＲＩＳＳＯＨ	26	別添	（株）コア	令和8年10月10日 から	11,061,876 円
	土木工事業	9:30	26000172	和歌山市上三毛地内	150 日	11,057,468 円					令和9年3月8日 まで	89.65 %
5	事後審査型一般競争入札	令和8年10月6日	道路管理課	小規模橋梁補修工事その２１	8,143,000 円	円	安全工業（株） ウェーブ （有）栄起創建 ＨＩＬ（株） （株）大西工業 海晴工業（株） カメイ建設（株） （株）協和開発 （株）貴志安商店 （株）希真産業 （株）北山工務店 紀陽竹中（株） （有）栗山建設工業 （株）幸輝開発 （株）齋藤建設 庄司建設（株） ジェイテック（株） （株）崇翔 （株）谷口建設 築港建材（株） 力土建（有） 智代美建設 （株） （株）ＴＳＵＪＩＹＯＳＨＩ （株）土谷組 （株）當銘組 （株）東陽園建設 （有）西岡水道店 （有）仁志工業 隼総建（株） （株）人見組 （有）火の国産業 （有）前畑建材店 （株）矢田建設 （有）ユートピア建設 （有）ユーライズ （株）吉本園芸 （有）和歌山ライン	37	別添	（株）幸輝開発	令和8年10月9日 から	7,204,416 円
	土木工事業	10:00	26000155	和歌山市新中島地内外１か所	120 日	7,202,982 円					令和9年2月5日 まで	88.47 %
6	事後審査型一般競争入札	令和8年10月6日	公共建築課	菖蒲ケ丘団地（分譲）給水管引替工事（Ｃエリア）	17,400,000 円	円	（有）石橋工務店 （有）栄起創建 鍛治寅商店（株） （株）貴志安商店 （株）三田設備工業 （株）崇翔 （株）中澤工業 中村設備工業（株） （株）中山建設 （株）藤島建設 森田鉄建（株） ヤスキ水道工業（株） （株）矢田建設 （株）山崎設備 良誠工業（株）	15	別添	（株）山崎設備	令和8年10月10日 から	15,857,100 円
	管工事業	10:30	26000168	和歌山市相坂７５５番２８外	120 日	15,839,775 円					令和9年2月6日 まで	91.13 %
7	事後審査型一般競争入札	令和8年10月6日	道路管理課	四箇郷６８号線舗装修繕工事	20,817,000 円	円	浅川道路（株） （有）一陽建設 ウェーブ 加建工業（株） カメイ建設（株） 亀井建設工業（株） （株）希真産業 木下建設（株） （株）幸輝開発 （株）里村建設 （有）柴山建設（株） 関組 太陽建設（株） （株）杖村舗装建設 司建設工業（株） （株） （株）中澤工業 （株）中野建設 中村設備工業（株） 隼総建（株） 益田工業（有） 松浦舗道建設（株） （株）丸山組 三笠建設（株） （株）三崎工業 （有）山口工業 （有）山健重機整備 （有）ユートピア建設 良誠工業（株） （株）和歌山建材リサイクルセンター （有）和西建設	30	別添	（株）里村建設	令和8年10月10日 から	18,931,080 円
	舗装工事業	11:00	26000149	和歌山市松島地内	110 日	18,923,640 円					令和9年1月27日 まで	90.94 %

令和8年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格（税抜き）	低入札価格調査基準価格（税抜き）	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額（税抜き）
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格又は失格価格（税抜き）						落札率
8	事後審査型一般競争入札	令和8年10月6日	公共建築課	西脇小学校屋上防水改修工事	18,670,000 円	円	（有）赤津塗装　アサカワリフォーム（株）　井口工業（株） （有）一陽建設　オーロン物産（株）　カメイ建設（株）　協栄シール　さち産業（株）　三協樹脂建材（株）　（有）谷村塗装工業　堤シール　（株）ナルセ　（有）西庄西本建設　保田建設 （株）　和歌山ベストン（株）　和防工業（株）	16	別添	（有）赤津塗装	令和8年10月16日 から	17,163,692 円
	防水工事業	11:30	26000109	和歌山市西庄字ヲムラゲ１０１１番	120 日	17,163,692 円					令和9年2月12日 まで	91.93 %
9	事後審査型一般競争入札	令和8年10月6日	（教）教育施設課	有功小学校屋上予防改修工事	5,330,000 円	円	（有）赤津塗装　アサカワリフォーム（株）　井口工業（株） （有）一陽建設　オーロン物産（株）　カメイ建設（株）　協栄シール　さち産業（株）　（有）谷村塗装工業　堤シール （有）西庄西本建設　和歌山ベストン（株）　和防工業（株）	13	別添	カメイ建設（株）	令和8年10月10日 から	4,859,360 円
	防水工事業	13:30	26000147	和歌山市園部字中前田１４５３番	90 日	4,847,744 円					令和9年1月7日 まで	91.17 %
10	事後審査型一般競争入札	令和8年10月9日	道路建設課	河西橋旧橋撤去工事その４	126,343,000 円	円	（株）淺川組　福興建設（株）	2	別添	（株）淺川組	令和8年10月16日 から	121,950,000 円
	土木工事業／解体工事業	9:30	26000152	和歌山市西蔵前丁地内から北島地内まで	167 日	114,191,418 円					令和9年3月31日 まで	96.52 %
11	事後審査型一般競争入札	令和8年10月9日	公共建築課	岡崎中央児童遊園便所整備工事	30,460,000 円	円	アサカワリフォーム（株）　（株）丸和商会　保田建設（株）	3	別添	アサカワリフォーム（株）	令和8年10月16日 から	27,970,640 円
	建築工事業	10:00	26000160	和歌山市井辺１４４番１０７	167 日	27,970,640 円					令和9年3月31日 まで	91.83 %
12	事後審査型一般競争入札	令和8年10月9日	河川港湾課	早子川河川維持工事	3,033,000 円	円	（株）青木実業　（有）一陽建設　（株）北内組　（株）コア 新光テック（株）　辰巳工務店　（株）寺本建設　（株）中澤工業 （株）西村組　（株）松原園　ヤスキ水道工業（株）　（株）山翔建設　（株）ｒｙｕｋｅｎ　（有）ＲＩＳＳＯＨ	14	別添	（株）松原園	令和8年10月16日 から	2,790,142 円
	土木工事業	11:00	26000169	和歌山市金谷地内	140 日	2,784,662 円					令和9年3月4日 まで	91.99 %
13	事後審査型一般競争入札	令和8年10月13日	河川港湾課	永山川河川維持工事	8,495,000 円	円	（株）青木実業　（有）アクアテック　（有）栄起創建　海晴工業（株）　（株）協和開発　（株）貴志安商店　（有）國友組 （株）幸輝開発　庄司建設（株）　（株）創和建設　（株）谷口建設　力土建（有）　智代美建設（株）　（株）東部建設　（株）東陽園建設　（有）西岡水道店　（有）西尾組　（有）マサキ産業 （株）矢田建設　（有）ユーライズ　（株）吉本園芸　（有）和歌山ライン	22	別添	海晴工業（株）	令和8年10月16日 から	7,707,583 円
	土木工事業	9:30	26000164	和歌山市口須佐地内から伊太祈曽地内まで	167 日	7,700,680 円					令和9年3月31日 まで	90.73 %
14	事後審査型一般競争入札	令和8年10月13日	（教）教育施設課	貴志中学校受水槽用ポンプ制御線他改修工事	15,350,000 円	円	岡本電気　小林電建（株）　（有）ニシジデンキ住設　安井管材（株）	4	別添	小林電建（株）	令和8年10月16日 から	14,082,000 円
	電気工事業	10:00	26000175	和歌山市梅原字横尾前５７９番２	105 日	14,081,688 円					令和9年1月28日 まで	91.74 %
15	事後審査型一般競争入札	令和8年10月13日	道路建設課	今福神前線道路改築工事その２０	8,431,000 円	円	淺川道路（株）　（有）一陽建設　亀井建設工業（株）　（株）希真産業　（株）幸輝開発　（有）柴山建設　（株）関組　（株）杖村舗装建設　（株）中澤工業　中村設備工業（株）　松浦舗道建設（株）　良誠工業（株）　（株）和歌山建材リサイクルセンター （有）和西建設	14	別添	良誠工業（株）	令和8年10月16日 から	7,561,904 円
	舗装工事業	10:30	26000171	和歌山市堀止西２丁目地内	90 日	7,547,673 円					令和9年1月13日 まで	89.69 %

令和8年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格（税抜き）	低入札価格調査基準価格（税抜き）	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額（税抜き）
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格又は失格価格（税抜き）						落札率
16	事後審査型一般競争入札	令和8年10月13日	道路建設課	今福神前線道路改築工事その１９	9,588,000 円	円	（株）井内屋種苗園　池田造園　（有）栄起創建　角谷産業（株） （有）光華園　（株）児島造園　（株）松風園　新友商事（株） （有）玉井造園土木　（株）東陽園建設　隼総建（株）　（株）原実業　（株）松原園　（株）松原造園土木　（株）森上土木 （有）ユーライズ　（株）吉本園芸　（株）ＲＯＣＫＳＴＡＲ　ＧＡＲＤＥＮ　（株）和歌山ナセリー	19	別添	（株）児島造園	令和8年10月16日 から	8,578,200 円
	造園工事業	11:00	26000143	和歌山市今福４丁目地内から堀止西２丁目地内まで	110 日	8,574,800 円					令和9年2月2日 まで	89.47 %
17	事後審査型一般競争入札	令和8年10月16日	道路建設課	和歌浦口雑賀崎線電線共同溝工事その８	106,763,000 円	96,290,000 円	（株）東組　（株）川嶋工業　（株）紀の川建設　木下建設（株） （株）ケイズ　弘安建設（株）　（株）坂口興業　（株）三愛基礎工業　大晶建設（株）　中村設備工業（株）　（株）中山建設 隼総建（株）　（有）火の国産業　良誠工業（株）　ワタカ建設（株）　（有）和西建設	16	別添	（株）東組	令和8年11月11日 から	92,487,604 円
	土木工事業	9:30	26000159	和歌山市和歌浦西１丁目地内	141 日	92,442,600 円					令和9年3月31日 まで	86.63 %
18	事後審査型一般競争入札	令和8年10月20日	耕地課	小規模土地改良事業　木枕農道改良工事	6,856,000 円	円	（有）アクアテック　安全工業（株）　（有）石橋工務店　（有）栄起創建　海晴工業（株）　（株）協和開発　（株）貴志安商店 （有）國友組　坂田建設（有）　庄司建設（株）　（株）崇翔 （株）谷口建設　大徹建設　力土建（有）　智代美建設（株） （株）東部建設　（有）日翔開発　（有）マサキ産業　（株）矢田建設　（有）ユカワ開発　（有）和歌山ライン	21	別添	（有）アクアテック	令和8年10月23日 から	6,183,944 円
	土木工事業	9:30	26000186	和歌山市木枕地内	100 日	6,182,105 円					令和9年1月30日 まで	90.20 %
19	事後審査型一般競争入札	令和8年10月20日	耕地課	ため池改良工事　東山東地区永山	6,035,000 円	円	安全工業（株）　（有）栄起創建　海晴工業（株）　（株）協和開発　（株）貴志安商店　（有）國友組　庄司建設（株）　（株）崇翔　（株）谷口建設　大徹建設　力土建（有）　智代美建設（株） （株）　（有）日翔開発　（株）矢田建設　（有）ユカワ開発 （有）和歌山ライン	16	別添	（有）栄起創建	令和8年10月23日 から	5,455,383 円
	土木工事業	10:00	26000182	和歌山市永山地内	100 日	5,451,624 円					令和9年1月30日 まで	90.40 %
20	事後審査型一般競争入札	令和8年10月20日	公共建築課	府中団地３８・５３・５４号棟解体工事	10,400,000 円	円	（有）一陽建設　加建工業（株）　角谷産業（株）　カネヨシ建設（株）コウノ　（株）三愛基礎工業　（有）サンデン工業　（株）テイク産業　（株）中澤工業　中村設備工業（株）　（株）原実業 （株）平成建機　（株）三次工務店　（有）山勝建設　雄英工業 （株）　（株）吉本建設　ワタカ建設（株）	17	別添	（株）平成建機	令和8年10月23日 から	9,439,430 円
	建築工事業／解体工事業	10:30	26000187	和歌山市府中７８番３外	120 日	9,433,772 円					令和9年2月19日 まで	90.76 %
21	事後審査型一般競争入札	令和8年10月20日	公共建築課	和歌山駅西口地下通路電気設備取替工事	8,020,000 円	円	（株）坂口電気　（株）土井電設工業　（有）松房電機　（株）マルナカ電機　（株）丸和電機	5	別添	（株）マルナカ電機	令和8年10月23日 から	7,378,209 円
	電気工事業	11:00	26000170	和歌山市美園町５丁目１３番２	150 日	7,364,358 円					令和9年3月21日 まで	92.00 %
22	事後審査型一般競争入札	令和8年10月20日	道路管理課	和佐８６号線舗装修繕工事	13,582,000 円	円	淺川道路（株）　（有）一陽建設　亀井建設工業（株）　（株）希真産業　木下建設（株）　（株）幸輝開発　（有）柴山建設 （株）関組　太陽建設（株）　（株）杖村舗装建設　司建設工業（株）　（株）中澤工業　（株）中野建設　中村設備工業（株） 益田工業（有）　松浦舗道建設（株）　（株）丸山組　（株）和歌山建材リサイクルセンター　（有）和西建設	19	別添	司建設工業（株）	令和8年10月30日 から	12,130,587 円
	舗装工事業	11:30	26000086	和歌山市和佐関戸地内	100 日	12,113,633 円					令和9年2月6日 まで	89.31 %

令和8年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格（税抜き）	低入札価格調査基準価格（税抜き）	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額（税抜き）
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格又は失格価格（税抜き）						落札率
23	事後審査型一般競争入札	令和8年10月23日	道路建設課	加太４７号線落石防護柵設置工事その４	69,654,000 円	円	（株）アイ・ジー・エス　（株）青木実業　淺川道路（株） （有）一陽建設　（株）ヴァイオス　岡野エンジニアリング（株） 亀井建設工業（株）　（有）川崎組　（株）川嶋工業　木下建設 （株）　弘安建設（株）　（株）幸輝開発　（株）合同興業 （株）里村建設　三洋建設（株）　（株）シード　（有）柴山建設 ジェイテック（株）　城善建設（株）　（株）関組　（株）創和建設　大晶建設（株）　（株）大平建設　力土建（有）　（株）土谷組　（株）東部建設　（株）中澤工業　中村設備工業（株） （株）中山建設　奈和建設（株）　隼総建（株）　（有）火の国産業　福興建設（株）　益田工業（有）　（株）松原造園土木 （株）丸栄山下組　丸山組（株）　三笠建設（株）　（株）三次工務店　（株）森上土木　ヤスキ水道工業（株）　（有）山健重機整備　（株）山翔建設　山博組　（有）ユートピア建設　良誠工業 （株）　（株）ＲｅＲ　（株）和歌山建材リサイクルセンター　ワタカ建設（株）　（有）和西建設	50	別添	（有）一陽建設	令和8年10月30日 から	62,968,032 円
	土木工事業	9:30	26000178	和歌山市加太地内	153 日	62,936,592 円					令和9年3月31日 まで	90.40 %
24	事後審査型一般競争入札	令和8年10月23日	公共建築課	和歌山市斎場屋上防水改修工事	37,270,000 円	円	（有）赤津塗装　アサカワリフォーム（株）　井口工業（株） （有）一陽建設　オーロン物産（株）　大芝建材（株）　カメイ建設（株）　協栄シール　さち産業（株）　三協樹脂建材（株） （有）シールテック　（有）谷村塗装工業　堤シール　（株）ナルセ　保田建設（株）　山下建設（株）　和歌山ベストン（株） 和防工業（株）	18	別添	和歌山ベストン（株）	令和8年10月31日 から	34,250,798 円
	防水工事業	10:00	26000165	和歌山市南出島１００番１	120 日	34,243,954 円					令和9年2月27日 まで	91.90 %
25	事後審査型一般競争入札	令和8年10月27日	公共建築課	西山東支所外壁改修工事	7,540,000 円	円	（有）赤津塗装　アサカワリフォーム（株）　井口工業（株） オーロン物産（株）　カメイ建設（株）　協栄シール　（株）ナルセ　（株）堀井塗装工業　（株）ミヤキ　吉野塗装工業（株） 和歌山ベストン（株）　和防工業（株）	12	別添	（株）ナルセ	令和8年10月30日 から	6,914,009 円
	塗装工事業	9:30	26000166	和歌山市吉礼３４２番２	100 日	6,913,326 円					令和9年2月6日 まで	91.70 %
26	事後審査型一般競争入札	令和8年10月27日	公共建築課	砂山連絡所外壁改修工事	7,240,000 円	円	（有）赤津塗装　アサカワリフォーム（株）　井口工業（株） オーロン物産（株）　カメイ建設（株）　協栄シール　（株）ナルセ　（株）堀井塗装工業　（株）丸和商会　（株）ミヤキ　吉野塗装工業（株）　和歌山ベストン（株）　和防工業（株）	13	別添	（有）赤津塗装	令和8年10月30日 から	6,587,739 円
	塗装工事業	10:00	26000176	和歌山市砂山南２丁目１番４	100 日	6,570,657 円					令和9年2月6日 まで	90.99 %
27	事後審査型一般競争入札	令和8年10月27日	公共建築課	西山東支所屋上防水改修工事	3,430,000 円	円	（有）赤津塗装　アサカワリフォーム（株）　井口工業（株） （有）一陽建設　オーロン物産（株）　カメイ建設（株）　協栄シール　さち産業（株）　堤シール　和歌山ベストン（株）　和防工業（株）	11	別添	カメイ建設（株）	令和8年10月30日 から	3,141,856 円
	防水工事業	10:30	26000167	和歌山市吉礼３４２番２	100 日	3,122,808 円					令和9年2月6日 まで	91.60 %
28	事後審査型一般競争入札	令和8年10月27日	公共建築課	砂山連絡所屋上防水改修工事	3,020,000 円	円	（有）赤津塗装　アサカワリフォーム（株）　井口工業（株） （有）一陽建設　オーロン物産（株）　カメイ建設（株）　協栄シール　さち産業（株）　堤シール　和歌山ベストン（株）　和防工業（株）	11	別添	アサカワリフォーム（株）	令和8年10月30日 から	2,772,000 円
	防水工事業	11:00	26000177	和歌山市砂山南２丁目１番４	100 日	2,771,725 円					令和9年2月6日 まで	91.79 %
29	事後審査型一般競争入札	令和8年10月30日	河川港湾課	羽島橋排水ポンプ場土木工事	54,632,000 円	49,390,000 円	ジェイテック（株）　（株）中山建設　奈和建設（株）　西村工業（株）　益田工業（有）　良誠工業（株）	6	別添		から	47,668,000 円
	土木工事業	9:30	26000161	和歌山市内原地内	270 日	47,450,484 円					まで	87.25 %

令和8年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格（税抜き）	低入札価格調査基準価格（税抜き）	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額（税抜き）
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格又は失格価格（税抜き）						落札率
30	事後審査型一般競争入札	令和8年10月30日	（教）教育施設課	西浜中学校外１校夜間照明設備撤去工事	29,460,000 円	円	（有）一陽建設　（株）江川組　（株）大島工業　（株）蔭山組 （株）北内組　（株）北山工務店　木下建設（株）　紀陽竹中 （株）　弘安建設（株）　（株）幸輝開発　庄司建設（株）　力 土建（有）　（株）寺本工務店　（株）中澤工業　中村設備工業 （株）　奈和建設（株）　（有）西尾組　（株）西村組　集総建 （株）　（株）藤本水道　（株）平成建機　（株）丸和商会 （株）三次工務店　保田建設（株）　（株）矢田建設　（株）山翔 建設　（有）ユートピア建設　雄英工業（株）　ワタカ建設（株）	29	別添	（株）幸輝開発	令和8年11月6日 から	27,102,710 円
	建築工事業／解体工事業	10:30	26000185	和歌山市西小二里一丁目５４１番２外１か所	90 日	27,102,710 円					令和9年2月3日 まで	92.00 %

様式第１号の１　　（当初契約用）

年　　度	令和８年度
工　事　番　号	第２６０００００８６号
工　　事　　名	和佐８６号線舗装修繕工事
工　事　概　要	舗装工　　1430m2 区画線工　　1108m

様式第１号の１　　（当初契約用）

年　　度	令和８年度
工　事　番　号	第２６０００１０９号
工　　事　　名	西脇小学校屋上防水改修工事
工　事　概　要	■工事概要 防水改修工事　・・・　一式

様式第１号の１　　（当初契約用）

年　　度	令和８年度
工　事　番　号	第２６０００１１９号
工　　事　　名	今福神前線道路改築工事その１７
工　事　概　要	今福神前線 道路土工　　1 式 排水構造物工　　L=139m 縁石工　　1式 舗装工　　A=1985m2 区画線工　　L=372m 道路付属施設工　1 式 構造物撤去工　1 式 仮設工　　1 式 国道４２号 舗装工　　A=999m2 区画線工　　L=154m 仮設工　　1 式

様式第１号の１　　（当初契約用）

年　　度	令和８年度
工　事　番　号	第２６０００１４３号
工　　事　　名	今福神前線道路改築工事その19
工　事　概　要	道路土工　　一式 道路植栽工　　一式 （シャリンバイ 1190本） 防草シート設置工　A=190m2 仮設工　　一式

様式第１号の１　　（当初契約用）

年　　度	令和８年度
工　事　番　号	第２６０００１４７号
工　　事　　名	有功小学校屋上予防改修工事
工　事　概　要	■工事概要 防水改修工事・・・一式 ・塩化ビニル樹脂系シート防水　機械固定工法 (S-M2工法) ・ウレタンゴム系塗膜防水 (X-2工法)

様式第１号の１　　（当初契約用）

年　　度	令和８年度
工　事　番　号	第２６０００１４９号
工　　事　　名	四箇郷６８号線舗装修繕工事
工　事　概　要	舗装工　　・・・・・A=２３５０ｍ２ 区画線工　　・・・・・L=１１０８ｍ

様式第１号の１　　（当初契約用）

年　　度	令和８年度
工　事　番　号	第２６０００１５２号
工　　事　　名	河西橋旧橋撤去工事その４
工　事　概　要	旧橋撤去（下部工）　　一式 　橋脚撤去　　N=2橋脚 　橋脚基礎撤去杭　　N=16本 　仮設工　　一式

様式第１号の１　　（当初契約用）

年　　度	令和８年度
工　事　番　号	第２６０００１５４号
工　　事　　名	道路修繕工事　直川地区直川
工　事　概　要	土工　１式 床版工　10m2 舗装工　46m2 撤去工　１式 仮設工　１式

様式第１号の１　　（当初契約用）

年　　度	令和８年度
工　事　番　号	第２６０００１５５号
工　　事　　名	小規模橋梁補修工事その２１
工　事　概　要	床版橋(3360) 　橋梁補修工　１式 　表面含浸工　A=23m2 　仮設工　１式 床版橋(8350) 　構造物撤去工　１式 　ｺﾝｸﾘｰﾄ床版工　１式 　舗装工　A=3m2 　仮設工　１式

様式第１号の１　　（当初契約用）

年　　度	令和８年度
工　事　番　号	第２６０００１５９号
工　　事　　名	和歌浦口雑賀崎線電線共同溝工事その８
工　事　概　要	推進工（鋼製さや管推進工　二重ケーシング）　一式 　SPφ800（2SP）　L=10.00m 　SPφ800（4SP）　L=17.00m 立坑築造工　一式 　φ2500　鋼製ケーシング　N=2箇所 　φ2000　鋼製ケーシング　N=2箇所 地盤改良工　一式 　二重管ストレーナー　N=4箇所 電線共同溝 管路工　一式 （幹線部　通信L=676m　電力L=504m） （引込部　通信L=136m　電力L=119m） （連系部　電力L=17m） プレキャストボックス工・・・・一式 （E4桝N=1基　RT2桝N=1基）

様式第１号の１　　（当初契約用）

年　　度	令和８年度
工　事　番　号	第２６０００１６０号
工　　事　　名	岡崎中央児童遊園便所整備工事
工　事　概　要	新築工事　一式 　鉄筋コンクリート造（壁式構造）平屋建て 　延床面積１３．０３㎡ 解体工事　一式 　ﾍﾟｰﾊﾟｰﾊﾆｶﾑｺｱｰｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙとする壁式工法　平屋建て 　延床面積７．４４㎡ 　外構部含む 外構工事　一式 電気設備工事　一式 機械設備工事　一式

様式第１号の１　　（当初契約用）

年　　度	令和８年度
工　事　番　号	第２６０００１６１号
工　　事　　名	羽鳥橋排水ポンプ場土木工事
工　事　概　要	ポンプ井設置工　　１式 管渠工　　１式 付帯工　　１式

様式第１号の１　　（当初契約用）

年　　度	令和８年度
工　事　番　号	第２６０００１６２号
工　　事　　名	滝畑川河川維持工事
工　事　概　要	浚渫工　　１式　V=100m3 付帯工　　１式 仮設工　　１式

様式第１号の１　　（当初契約用）

年　　度	令和８年度
工　事　番　号	第２６０００１６４号
工　　事　　名	永山川河川維持工事
工　事　概　要	浚渫工　　１式　　V=270m3 付帯工　　１式 仮設工　　１式

様式第１号の１　　（当初契約用）

年　　度	令和８年度
工　事　番　号	第２６０００１６５号
工　　事　　名	和歌山市斎場屋上防水改修工事
工　事　概　要	■工事概要 防水改修工事　・・・　一式

様式第１号の１　　（当初契約用）

年　　度	令和８年度
工　事　番　号	第２６０００１６６号
工　　事　　名	西山東支所外壁改修工事
工　事　概　要	■西山東支所外壁改修工事 （鉄筋コンクリート造　２階建　延床面積２０４．３７㎡） ・外壁改修工事　・・・一式

様式第１号の１　　（当初契約用）

年　　度	令和８年度
工　事　番　号	第２６０００１６７号
工　　事　　名	西山東支所屋上防水改修工事
工　事　概　要	■西山東支所屋上防水改修工事 （鉄筋コンクリート造　２階建　延床面積２０４．３７㎡） ・防水改修工事　・・・一式

様式第１号の１　　（当初契約用）

年　　度	令和８年度
工　事　番　号	第２６０００１６８号
工　　事　　名	菖蒲ケ丘団地（分譲）給水管引替工事（Ｃエリア）
工　事　概　要	機械設備工事 給水管引替工事・・・一式 舗装本復旧工事・・・一式

様式第１号の１　　（当初契約用）

年　　度	令和８年度
工　事　番　号	第２６０００１６９号
工　　事　　名	早子川河川維持工事
工　事　概　要	浚渫工　　１式　V=110m3 付帯工　　１式 仮設工　　１式

様式第１号の１　　（当初契約用）

年　　度	令和８年度
工　事　番　号	第２６０００１７０号
工　事　名	和歌山駅西口地下通路電気設備取替工事
工　事　概　要	電気設備工事 ・受変電設備　・・・一式 ・撤去処分　・・・一式

様式第１号の１　　（当初契約用）

年　　度	令和８年度
工　事　番　号	第２６０００１７１号
工　　事　　名	今福神前線道路改築工事その２０
工　事　概　要	撤去工　　1式 舗装工　　282 m2 区画線工　1式 美装化工　1式

様式第１号の１　　（当初契約用）

年　　度	令和８年度
工　事　番　号	第２６０００１７２号
工　　事　　名	馬場洗池廃止工事
工　事　概　要	土工　一式 水路工　Ｌ＝60.0m 堤体工　Ｌ＝10.4m 付帯工　一式 仮設工　一式

様式第１号の１　　（当初契約用）

年　　度	令和８年度
工　事　番　号	第２６０００１７５号
工　　事　　名	貴志中学校受水槽用ポンプ室制御線他改修工事
工　事　概　要	貴志中学校敷地内制御線改修工事　他

様式第１号の１　　（当初契約用）

年　　度	令和８年度
工　事　番　号	第２６０００１７６号
工　　事　　名	砂山連絡所外壁改修工事
工　事　概　要	■砂山連絡所外壁改修工事 （鉄筋コンクリート造　２階建　延床面積２０４．３７㎡） ・外壁改修工事　・・・一式

様式第１号の１　　（当初契約用）

年　　度	令和８年度
工　事　番　号	第２６０００１７７号
工　　事　　名	砂山連絡所屋上防水改修工事
工　事　概　要	■砂山連絡所屋上防水改修工事 （鉄筋コンクリート造　２階建　延床面積２０４．３７㎡） ・防水改修工事　・・・一式

様式第１号の１　　（当初契約用）

年　　度	令和８年度
工　事　番　号	第２６０００１７８号
工　　事　　名	加太４７号線落石防護柵設置工事その４
工　事　概　要	土工　一式 構造物撤去工　一式 排水構造物工　一式 側溝工　Ｌ＝１０５ｍ 横断管渠工　Ｌ＝１０ｍ 集水桝工　２基 防護柵工　一式 落石防護柵　Ｌ＝９６ｍ 舗装工　一式 仮設工　一式

様式第１号の１　　（当初契約用）

年　　度	令和８年度
工　事　番　号	第２６０００１８２号
工　　事　　名	ため池改良工事　東山東地区永山
工　事　概　要	土工　　一式 擁壁工　　Ｌ＝２３．０ｍ 仮設工　　一式

様式第１号の１　　（当初契約用）

年　　度	令和８年度
工　事　番　号	第２６０００１８５号
工　　事　　名	西浜中学校外１校夜間照明設備撤去工事
工　事　概　要	■夜間照明設備撤去工事 西浜中学校 　照明設備撤去工事・・・一式 　防球ネット撤去復旧工事 　（照明設備撤去工事支障部）・・・一式 加太中学校 　照明設備撤去工事・・・一式 　防球ネット撤去復旧工事 　（照明設備撤去工事支障部）・・・一式

様式第１号の１　　（当初契約用）

年　　度	令和８年度
工　事　番　号	第２６０００１８６号
工　　事　　名	小規模土地改良事業　木枕農道改良工事
工　事　概　要	作業土工　１式 構造物撤去工　１式 舗装止めｺﾝｸﾘｰﾄ工　Ｌ＝91.5m 舗装工　Ａ＝407m2

様式第１号の１　　（当初契約用）

年　　度	令和8年度
工　事　番　号	第26000187号
工　　事　　名	府中団地38・53・54号棟解体工事
工　事　概　要	【38号棟】木造　平屋建　延べ面積72.1㎡ 【53号棟】木造　平屋建　延べ面積53.3㎡ 【54号棟】木造　平屋建　延べ面積74.5㎡ ・解体工事・・・・・一式 ・設備撤去工事・・・一式 ・整地工事・・・・・一式