

令和8年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型 一般競争入札	令和8年5月12日	道路建設課	西脇82号線道路改良工事その2	20,677,000 円		(株)アイ・ジー・エス (株) ヴァイオス (有) 永見建設工業 岡野エンジニアリング (株) 加建工業 (株) (有) 紀州熔工 (株) 里村建設 (株) 三進建設工業 (有) サンデン工業 (株) 玉置建材 (株) 杖村舗装建設 (株) 桃桜舎 東洋建機 (株) (有) 友洲建設工業 (株) 中原建設 (株) 中村工業 中村設備工業 (株) (有) 西庄西本建設 (株) 橋本建設工業 ファイン工業 (株) 福岡工業 (有) 福嶋商会 (株) 丸栄山下組 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 (株) 三次工務店 森田鉄建 (株) (有) 山健重機整備 雄英工業 (株) (株) 吉川ゼネラルソリューション ライトエンジニアリング (株) 良誠工業 (株) ワタカ建設 (株)	33	別添	(株) 杖村舗装建設	令和8年5月16日 から	18,843,181 円
	土木工事業	9:30	26000027	和歌山市磯の浦地内	180 日	18,833,766 円					令和8年11月11日 まで	91.13 %
2	事後審査型 一般競争入札	令和8年5月12日	道路建設課	有本中島線有本交差点改良工事その2	17,451,000 円		東建設工業 (有) 一陽建設 カネヨシ建設 亀井建設工業 (株) (株) 北内組 (株) コア (有) 光華園 (株) 後藤建設 新光テック (株) (株) 大平建設 (株) 竹下組 (有) 大泰 (株) 中野建設 (株) 藤宗設備 (株) 森上土木 ヤスキ水道工業 (株) (株) 山翔建設 山博組 (株) 米田建設 (有) RISSOH	20	別添	(株) 中野建設	令和8年5月21日 から	15,984,972 円
	土木工事業	10:00	26000001	和歌山市中之島地内から有本地内まで	130 日	15,969,282 円					令和8年9月27日 まで	91.60 %
3	事後審査型 一般競争入札	令和8年5月12日	公共建築課	平井福祉館空調機改修工事	4,760,000 円		岡本電気 (有) 白川電気工事 (有) 友洲建設工業 中村設備工業 (株) (株) 藤島建設 山下アロー設備 (株) 和歌山配管工事 (株)	7	別添	中村設備工業 (株)	令和8年5月19日 から	4,333,110 円
	管工事業	10:30	26000028	和歌山市平井18番2	180 日	4,302,580 円					令和8年11月14日 まで	91.03 %
4	事後審査型 一般競争入札	令和8年5月12日	和歌山城整備企画課	扇の芝整備工事	8,834,000 円		(株) 井内屋種苗園 (有) 栄起創建 (株) 桂組 角谷産業 (株) (株) 児島造園 (株) 松風園 (有) 玉井造園土木 (株) テイク産業 (株) 東陽園建設 隼総建 (株) (株) 原実業 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 (有) ユーライズ (株) 吉本園芸 (株) ReR (株) 和歌山ナセリー	18	別添	(株) 吉本園芸	令和8年5月16日 から	8,010,086 円
	造園工事業	11:00	26000039	和歌山市雑賀屋町東ノ丁地内	240 日	8,010,086 円					令和9年1月10日 まで	90.67 %
5	事後審査型 一般競争入札	令和8年5月15日	道路建設課	河西橋旧橋撤去工事その3	263,206,000 円		(株) 東組 第五工業 (株) 福興建設 (株) (株) 和歌山建材リサイクルセンター	4	別添	(株) 東組	から	250,000,000 円
	土木工事業 ／解体工事業	9:30	26000004	和歌山市西蔵前丁地内から北島地内まで	390 日	237,615,938 円					まで	94.98 %
6	事後審査型 一般競争入札	令和8年5月15日	(教) 教育施設課	四箇郷小学校外3校屋内運動場冷暖房電気設備工事	73,570,000 円		植野電気 (株) (株) エム・ツー 小林電建 (株) (株) 土井電設工業	4	別添	植野電気 (株)	令和8年5月23日 から	67,606,000 円
	電気工事業	10:00	26000010	和歌山市有本字江田181番3外3か所	300 日	67,577,952 円					令和9年3月18日 まで	91.89 %
7	事後審査型 一般競争入札	令和8年5月15日	道路建設課	岡崎130号線橋梁上部工事	191,914,000 円	176,120,000 円	(株) 板橋製作所 (株) 豊工業所	2	別添	(株) 豊工業所	から	191,914,000 円
	鋼構造物工事業 ／鋼橋上部工事業	10:30	26000002	和歌山市西地内から朝日地内まで	580 日	170,210,040 円					まで	100.00 %

令和8年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型 一般競争入札	令和8年5月15日	公園緑地課	島橋公園遊具撤去更新工事	23,003,000 円	円	(株) 井内屋種苗園 (有) 栄起創建 角谷産業 (株) (有) 光華園 (株) 児島造園 (株) 松風園 新友商事 (株) (有) 玉井造園土木 (株) テイク産業 (株) 東陽園建設 隼総建 (株) (株) 原実業 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 森上土木 (有) ユーライズ (株) 吉本園芸 (株) R e R (株) 和歌山ナセリー	19	別添	(株) 井内屋種苗園	令和8年5月22日 から 令和8年12月7日 まで	20,825,358 円
	造園工事業	11:00	26000009	和歌山市島橋西ノ丁1番外	200 日	20,817,066 円						90.53 %
9	事後審査型 一般競争入札	令和8年5月22日	道路建設課	有本中島線道路改築工事その9	57,743,000 円	円	(株) アイ・ジー・エス (株) 青木実業 (有) 一陽建設 (株) ヴァイオス 岡野エンジニアリング (株) 亀井建設工業 (株) (株) 川嶋工業 (株) 北内組 (株) 紀の川建設 木下建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 坂口興業 (株) 里村建設 三洋建設 (株) (有) 塩崎組 (有) 柴山建設 ジェイテック (株) (株) 創和建设 (株) 大平建設 (株) 竹下組 カ土建 (有) (株) 土谷組 (株) 中野建設 中村設備工業 (株) 奈和建设 (株) (株) 日記建設 (株) 畑中産業 隼総建 (株) (有) 福嶋商会 (株) 松原造園土木 (株) 丸柴山下組 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 (株) 三次工務店 (株) 森上土木 ヤスキ水道工業 (株) (株) 柳原重機工業 (有) 山健重機整備 (株) 山翔建設 山博組 (有) ユートピア建設 (株) 吉川ゼネラルソリューション (株) 吉本建設 良誠工業 (株) (株) 和歌山建材リサイクルセンター ワタカ建設 (株) (有) 和西建設	47	別添	(株) 和歌山建材リサイクルセンター	令和8年6月2日 から 令和9年1月17日 まで	53,086,000 円
	土木工事業	9:30	26000003	和歌山市納定地内から黒田地内まで	230 日	53,086,000 円						91.93 %
10	事後審査型 一般競争入札	令和8年5月22日	(教) 教育施設課	木本小学校外3校屋内運動場冷暖房電気設備工事	61,260,000 円	円	(株) エム・ツー 小林電建 (株) (株) 土井電設工業	3	別添	(株) エム・ツー	令和8年5月29日 から 令和9年3月24日 まで	56,200,000 円
	電気工事業	10:00	26000011	和歌山市榎原字西榎原田253番外3か所	300 日	56,116,830 円						91.74 %
11	事後審査型 一般競争入札	令和8年5月22日	(教) 教育施設課	楠見小学校外2校屋内運動場冷暖房電気設備工事	53,100,000 円	円	(株) エム・ツー (有) 大橋設備 小林電建 (株) (有) 白川電気工事 武田電気 (株) (株) 土井電設工業	6	別添	(株) 土井電設工業	令和8年5月29日 から 令和9年2月22日 まで	48,742,400 円
	電気工事業	10:30	26000015	和歌山市大谷字敷ノ内349番2外2か所	270 日	48,659,730 円						91.79 %
12	事後審査型 一般競争入札	令和8年5月22日	(教) 教育施設課	宮小学校外2校屋内運動場冷暖房電気設備工事	51,210,000 円	円	(株) エム・ツー (有) 大橋設備 小林電建 (株) (有) 白川電気工事 武田電気 (株) (株) 土井電設工業 (株) 丸和電機	7	別添	(株) 土井電設工業	令和8年5月29日 から 令和9年2月22日 まで	46,983,900 円
	電気工事業	11:00	26000016	和歌山市秋月字瀬見田500番1外2か所	270 日	46,979,091 円						91.75 %
13	事後審査型 一般競争入札	令和8年5月22日	(教) 教育施設課	紀伊小学校外2校屋内運動場冷暖房電気設備工事	51,070,000 円	円	(株) エム・ツー (有) 大橋設備 小林電建 (株) (有) 白川電気工事 武田電気 (株) (株) 土井電設工業	6	別添	武田電気 (株)	令和8年6月2日 から 令和9年2月26日 まで	46,876,900 円
	電気工事業	11:30	26000014	和歌山市弘西字谿谷319番外2か所	270 日	46,876,900 円						91.79 %
14	事後審査型 一般競争入札	令和8年5月22日	(教) 教育施設課	雑賀小学校外2校屋内運動場冷暖房電気設備工事	49,740,000 円	円	(株) エム・ツー (有) 大橋設備 小林電建 (株) (有) 白川電気工事 武田電気 (株) (株) 土井電設工業 (株) 丸和電機 (有) 和歌浦電業	8	別添	(株) エム・ツー	令和8年5月29日 から 令和9年2月22日 まで	45,720,000 円
	電気工事業	13:00	26000012	和歌山市西浜一丁目1番2外2か所	270 日	45,720,000 円						91.92 %

令和8年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
15	事後審査型 一般競争入 札	令和8年5月22日	(教) 教育施設課	藤戸台小学校外2校屋内運動場冷 暖房電気設備工事	47,470,000 円	円	(株) エム・ツー (有) 大橋設備 小林電建 (株) (有) 白 川電気工事 武田電気 (株) (株) 土井電設工業	6	別添	(株) 土井電設 工業	令和8年5月29日 から	43,530,100 円
	電気工事業	13:30	26000013	和歌山市栄谷字城谷974番24 5外2か所	270 日	43,474,752 円					令和9年2月22日 まで	91.70 %
16	事後審査型 一般競争入 札	令和8年5月26日	(教) 教育施設課	野崎小学校小荷物専用昇降機更新 工事	12,920,000 円	円			別添	入札参加資格が なかったため、 入札取りやめ	から	円
	機械器具設 置工事業	13:00	26000031	和歌山市野崎字堂免130番1	150 日	11,780,000 円					まで	%
17	事後審査型 一般競争入 札	令和8年5月29日	道路管理課	蓮池橋補修工事	29,754,000 円	円	(株) アイ・ジー・エス (有) 一陽建設 (株) ヴァイオス (有) 永見建設工業 岡野エンジニアリング (株) (有) 紀州 熔工 (株) 合同興業 (株) 里村建設 (株) 桃桜舎 (株) 中野建設 (株) 中原建設 (株) 仲村工業 中村設備工 業 (株) (株) 日紀建設 (株) 橋本建設工業 (株) 畑中産 業 (有) 福嶋商会 (株) 丸栄山下組 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 (株) 三次工務店 森田鉄建 (株) ヤスキ水 道工業 (株) (有) 山口工業 (有) 山健重機整備 ライトエ ンジニアリング (株) 良建 良誠工業 (株) (有) R I S S O H ワタカ建設 (株)	30	別添	(株) 三崎工業	令和8年6月4日 から	26,788,355 円
	土木工事業	9:30	26000037	和歌山市六十谷地内	140 日	26,788,355 円					令和8年10月21日 まで	90.03 %
18	事後審査型 一般競争入 札	令和8年5月29日	和歌山城整備企画課	扇の芝整備工事その2	27,329,000 円	円	(株) 桂組 カメイ建設 (株) 木下建設 (株) 新光テック (株) ジェイテック (株) (株) 富銘組 (株) 原実業 (有) 山勝建設 (株) R e R	9	別添	(株) 原実業	令和8年6月6日 から	24,882,039 円
	土木工事業	10:00	26000049	和歌山市雑賀屋町東ノ丁地内	220 日	24,783,759 円					令和9年1月11日 まで	91.05 %
19	事後審査型 一般競争入 札	令和8年5月29日	青岸清掃センター	青岸汚泥再生処理センター汚泥供 給ポンプ更新工事	45,379,100 円	円	クボタ環境エンジニアリング (株) 月島 J F E アクアソリューション (株)	2	別添	クボタ環境エン 지니어リング (株)	令和8年6月5日 から	40,020,000 円
	機械器具設 置工事業	10:30	26000008	和歌山市湊青岸坪1342番	300 日	39,822,064 円					令和9年3月31日 まで	88.19 %

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第26000001号
工 事 名	有本中島線有本交差点改良工事その2
工 事 概 要	道路土工 一式 舗装工 403m ² 排水構造物工 一式 (函渠側溝 32m、集水柵 2箇所、重圧管 16m) 路側工 一式 (歩車道ブロック 34m) 構造物撤去工 一式 付帯工 一式

<p>年 度</p>	<p>令和8年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第26000002号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>岡崎130号線橋梁上部工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>上部工形式 鋼単純合成床板橋（桁橋形式） 橋長・幅員 L=34.0m W=10.25m~14.857m ・工場製作工 1式 ・鋼橋架設工 1式 ・床版工 1式 ・舗装工 319m² ・仮設工 1式</p>

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第26000003号
工 事 名	有本中島線道路改築工事その9
工 事 概 要	土工 一式 排水構造物工 一式 (スリット側溝L=148m、管理桝N=8箇所、 街渠桝N=3基、集水桝N=3基、自由勾配側溝L=54m、 台付管L=14m、VU管L=12m、導水工L=53m) 縁石工 一式 区画線工 一式 舗装工 一式 (車道舗装A=1680m ² 、取付道路舗装A=129m ² 、 歩道舗装A=724m ² 、乗入舗装A=560m ²) 撤去工 一式 道路附属施設工 一式 仮設工 一式

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第26000004号
工 事 名	河西橋旧橋撤去工事その3
工 事 概 要	旧橋撤去（左岸） 一式 （コンクリート床版撤去 367m ² 、桁撤去 67 t） 旧橋撤去（右岸・陸上） 一式 （コンクリート床版撤去 39m ² 、桁撤去 7.9 t） 旧橋撤去（右岸・水上） 一式 （コンクリート床版撤去 359m ² 、桁撤去 74 t） 仮橋撤去工（右岸） 一式 （上部工撤去 19 t、橋脚撤去工 4.7 t、 鋼管杭撤去工 6本、橋台撤去工 8.3m ³ ） 仮栈橋工 一式 （上部工設置撤去 61 t、杭橋脚設置撤去 69 t、 杭橋脚打込引抜 63本） 仮設スロープ工 一式

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第26000008号
工 事 名	青岸汚泥再生処理センター汚泥供給ポンプ更新工事
工 事 概 要	機械設備工事 ポンプ設備更新工事 汚泥供給ポンプ（破碎ポンプ）・・・4台 150A×65A 0.42m ³ /min 20m 18.5kW

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第26000009号
工 事 名	島橋公園遊具撤去更新工事
工 事 概 要	公園施設撤去工 一式 遊戯施設整備工 一式

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第26000010号
工 事 名	四箇郷小学校外3校屋内運動場冷暖房電気設備工事
工 事 概 要	四箇郷小学校屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式 西和佐小学校屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式 四箇郷北小学校屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式 小倉小学校屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式

<p>年 度</p>	<p>令和8年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第26000011号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>木本小学校外3校屋内運動場冷暖房電気設備工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>木本小学校屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式 八幡台小学校屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式 松江小学校屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式 西脇小学校屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式</p>

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第26000012号
工 事 名	雑賀小学校外2校屋内運動場冷暖房電気設備工事
工 事 概 要	雑賀小学校 屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式 高松小学校 屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式 太田小学校 屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第26000013号
工 事 名	藤戸台小学校外2校屋内運動場冷暖房電気設備工事
工 事 概 要	藤戸台小学校 屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式 伏虎義務教育学校・前期 屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式 貴志小学校 屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第 26000014 号
工 事 名	紀伊小学校外2校屋内運動場冷暖房電気設備工事
工 事 概 要	紀伊小学校 屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式 直川小学校 屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式 有功東小学校 屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第26000015号
工 事 名	楠見小学校外2校屋内運動場冷暖房電気設備工事
工 事 概 要	楠見小学校屋内運動場冷暖房設備新設に伴う 電気設備工事 一式 有功小学校屋内運動場冷暖房設備新設に伴う 電気設備工事 一式 楠見東小学校屋内運動場冷暖房設備新設に伴う 電気設備工事 一式

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第26000016号
工 事 名	宮小学校外2校屋内運動場冷暖房電気設備工事
工 事 概 要	宮小学校屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式 岡崎小学校屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式 安原小学校屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第26000027号
工 事 名	西脇82号線道路改良工事その2
工 事 概 要	<p>土工 一式</p> <p>構造物撤去工 一式</p> <p>排水構造物工 一式 ・自由勾配側溝 L = 165m ・柵工 N = 3基</p> <p>舗装工 A = 540㎡</p> <p>区画線工 L = 530m</p> <p>仮設工 一式</p>

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第26000028号
工 事 名	平井福祉館空調機改修工事
工 事 概 要	空調設備工事・・・一式 撤去処分・・・・・・・・一式

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第26000031号
工 事 名	野崎小学校小荷物専用昇降機更新工事
工 事 概 要	小荷物専用昇降機械設備工事・・・一式

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第26000037号
工 事 名	蓮池橋補修工事
工 事 概 要	断面修復工 V=0.851m ³ ひび割れ補修工 L=34.3m 橋梁附属物工 1式 塗膜剥離工 A=160m ² 塗装塗替工 A=180m ² 仮設工 1式

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第26000039号
工 事 名	扇の芝整備工事
工 事 概 要	基盤整備工 1,130㎡ 構造物取壊し工 一式 植栽工(張芝) 1,130㎡ 給水設備工 一式

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第26000049号
工 事 名	扇の芝整備工事その2
工 事 概 要	構造物取壊し工 1式 給水構造物撤去工 2箇所 雨水排水設備工 1式 管理施設整備工 165m