

令和8年度契約結果一覧表

| No. | 入札方法        | 入札日       | 工事担当課名    | 工事名                | 予定価格<br>(税抜き) | 低入札価格調査<br>基準価格<br>(税抜き)  | 入札参加業者                                                                                                                                                                                                                                                                            | 入札参加業者<br>数 | 工事<br>概要 | 落札業者名       | 工期           | 落札金額<br>(税抜き) |
|-----|-------------|-----------|-----------|--------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|--------------|---------------|
|     | 工事種別        | 入札時間      | 工事番号      | 工事場所               | 設計工期          | 最低制限価格<br>又は失格価格<br>(税抜き) |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |          |             |              | 落札率           |
| 1   | 事後審査型一般競争入札 | 令和8年8月4日  | 河川港湾課     | 下水路整備工事 貴志地区中      | 16,776,000 円  |                           | (株) ヴァイオス (有) 永見建設工業 (有) 栄進建設 岡野エンジニアリング (株) 加建工業 (株) (有) 紀州熔工 (株) 里村建設 (株) 三進建設工業 (株) 玉置建材 (株) 桃桜舎 (有) 東和水道工業所 (有) 友洲建設工業 (株) 中原建設 中村設備工業 (株) ファイン工業 (株) 福岡工業 (有) 横野建設 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 (株) 三次工務店 森田鉄建 (株) (有) 山口工業 (有) 山健重機整備 雄英工業 (株) ライトエンジニアリング (株) ワタカ建設 (株)               | 26          | 別添       | (株) 三進建設工業  | 令和8年8月19日 から | 15,177,522 円  |
|     | 土木工事業       | 9:30      | 26000083  | 和歌山市中地内            | 200 日         | 15,172,995 円              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |          |             | 令和9年3月6日 まで  | 90.47 %       |
| 2   | 事後審査型一般競争入札 | 令和8年8月4日  | 公共建築課     | 芦原児童館照明器具改修工事      | 6,170,000 円   |                           | 大西電気工業所 岡本電気 (有) 白川電気工事 (有) タクミ電設 (株) 土井電設工業 (有) ニシジデンキ住設 (株) 丸和電機 (有) 和歌浦電業                                                                                                                                                                                                      | 8           | 別添       | (有) 和歌浦電業   | 令和8年8月18日 から | 5,597,293 円   |
|     | 電気工事業       | 10:00     | 26000134  | 和歌山市雄松町5丁目2番1      | 210 日         | 5,590,609 円               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |          |             | 令和9年3月15日 まで | 90.72 %       |
| 3   | 事後審査型一般競争入札 | 令和8年8月4日  | 道路管理課     | 和歌浦69号線道路美装化整備工事   | 16,991,000 円  |                           | 浅川道路 (株) (有) 一陽建設 加建工業 (株) カメイ建設 (株) 亀井建設工業 (株) (株) 希真産業 木下建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (有) 柴山建設 (株) 関組太陽建設 (株) (株) 杖村舗装建設 司建設工業 (株) (株) 中澤工業 (株) 中野建設 中村設備工業 (株) 隼総建 (株) 堀留組舗装 (株) 益田工業 (有) 松浦舗道建設 (株) (株) 丸栄山下組 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 (有) 山口工業 (有) 山健重機整備 (有) ユートピア建設 良誠工業 (株) (有) 和西建設 | 29          | 別添       | (有) 和西建設    | 令和8年8月18日 から | 15,376,900 円  |
|     | 舗装工事業       | 10:30     | 26000050  | 和歌山市和歌浦南3丁目地内      | 155 日         | 15,372,280 円              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |          |             | 令和9年1月19日 まで | 90.50 %       |
| 4   | 事後審査型一般競争入札 | 令和8年8月4日  | 公共建築課     | 杭の瀬文化会館外壁改修外工事     | 21,490,000 円  |                           | (有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) カメイ建設 (株) 協栄シール (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 (株) ナルセ (株) 堀井塗装工業 (有) 前芝塗装工業 (株) 丸和商会 (株) ミヤキ 吉野塗装工業 (株) 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)                                                                                                                     | 16          | 別添       | (株) 堀井塗装工業  | 令和8年8月21日 から | 19,679,737 円  |
|     | 塗装工事業       | 11:00     | 26000108  | 和歌山市杭ノ瀬76番7        | 180 日         | 19,591,942 円              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |          |             | 令和9年2月16日 まで | 91.58 %       |
| 5   | 事後審査型一般競争入札 | 令和8年8月21日 | (教) 教育施設課 | 高松小学校屋内運動場予防改修工事   | 102,100,000 円 | 93,930,000 円              | (株) 江川組 オーロン物産 (株) (株) 小池組 (株) 新光商事 (株) 日紀建設 (有) 西庄西本建設 (株) 丸和商会                                                                                                                                                                                                                  | 7           | 別添       | (株) 日紀建設    | 令和8年9月15日 から | 90,869,000 円  |
|     | 建築工事業       | 9:30      | 26000110  | 和歌山市東高松二丁目33番3     | 180 日         | 90,117,266 円              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |          |             | 令和9年3月13日 まで | 89.00 %       |
| 6   | 事後審査型一般競争入札 | 令和8年8月21日 | (教) 教育施設課 | 東中学校外1校校舎照明器具取替工事  | 48,790,000 円  |                           | 小林電建 (株) (株) 第一テック (株) 土井電設工業 (株) マルナカ電機 (有) 和歌浦電業 和歌山バナシシステム (株)                                                                                                                                                                                                                 | 6           | 別添       | (有) 和歌浦電業   | 令和8年9月1日 から  | 44,789,214 円  |
|     | 電気工事業       | 10:30     | 26000129  | 和歌山市松原字横枕341番外1か所  | 180 日         | 44,789,214 円              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |          |             | 令和9年2月27日 まで | 91.80 %       |
| 7   | 事後審査型一般競争入札 | 令和8年8月21日 | 公共建築課     | 中央コミュニティセンター空調改修工事 | 51,070,000 円  |                           | 鍛冶寅商店 (株) (有) 友洲建設工業 (株) 阪和総合防災 (株) 藤島建設 山下アロー設備 (株) (有) 和歌浦電業 和歌山配管工事 (株)                                                                                                                                                                                                        | 7           | 別添       | 和歌山配管工事 (株) | 令和8年8月27日 から | 46,936,256 円  |
|     | 管工事業        | 11:00     | 26000107  | 和歌山市三沢町1丁目2番       | 180 日         | 46,889,376 円              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |          |             | 令和9年2月22日 まで | 91.91 %       |

令和8年度契約結果一覧表

| No. | 入札方法        | 入札日       | 工事担当課名    | 工事名                    | 予定価格<br>(税抜き) | 低入札価格調査<br>基準価格<br>(税抜き)  | 入札参加業者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 入札参加業者<br>数 | 工事<br>概要     | 落札業者名            | 工期           | 落札金額<br>(税抜き) |
|-----|-------------|-----------|-----------|------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|--------------|---------------|
|     | 工事種別        | 入札時間      | 工事番号      | 工事場所                   | 設計工期          | 最低制限価格<br>又は失格価格<br>(税抜き) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 落札率          |                  |              |               |
| 8   | 事後審査型一般競争入札 | 令和8年8月21日 | (教) 教育施設課 | 雑賀小学校外1校屋内運動場冷暖房断熱確保工事 | 28,240,000 円  | 円                         | アサカワリフォーム (株) (株) 江川組 オーロン物産 (株)<br>(株) ナルセ (有) ユートピア建設                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5           | 別添           | アサカワ<br>フォーム (株) | 令和8年8月27日 から | 25,873,592 円  |
|     | 建築工事業       | 13:30     | 26000125  | 和歌山市西浜一丁目1番2外1か所       | 180 日         | 25,858,088 円              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 令和9年2月22日 まで |                  | 91.62 %      |               |
| 9   | 事後審査型一般競争入札 | 令和8年8月21日 | 道路管理課     | 楠見89号線舗装修繕工事           | 37,528,000 円  | 円                         | 浅川道路 (株) (有) 一陽建設 ウェーブ 加建工業 (株)<br>カメイ建設 (株) 亀井建設工業 (株) (株) 希真産業 木下建<br>設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (有) 柴山建設<br>(株) 関組 太陽建設 (株) (株) 杖村舗装建設 司建設工業<br>(株) (株) 中澤工業 (株) 中野建設 中村設備工業 (株)<br>隼総建 (株) 益田工業 (有) 松浦舗道建設 (株) (株) 丸栄<br>山下組 (株) 丸山組 三笠建設 (株) (株) 三崎工業<br>(有) 山口工業 (有) 山健重機整備 (有) ユートピア建設 良<br>誠工業 (株) (株) 和歌山建材リサイクルセンター (有) 和西<br>建設 | 31          | (株) 幸輝開発     | 令和8年9月2日 から      | 34,306,832 円 |               |
|     | 舗装工事業       | 14:00     | 26000099  | 和歌山市善明寺地内              | 110 日         | 34,306,832 円              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |              | 令和8年12月20日 まで    | 91.42 %      |               |
| 10  | 事後審査型一般競争入札 | 令和8年8月21日 | (教) 教育施設課 | 紀伊小学校外2校屋内運動場屋根塗装改修工事  | 36,940,000 円  | 円                         | (有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) アズマハウス (株)<br>(有) 一陽建設 オーロン物産 (株) カメイ建設 (株) 協栄<br>シール (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工<br>業 (株) ナルセ (株) 堀井塗装工業 (有) 前芝塗装工業<br>(株) 丸和商会 (株) ミヤキ 吉野塗装工業 (株) 和歌山ベス<br>トン (株) 和防工業 (株)                                                                                                                                   | 18          | 別添           | (有) シール<br>テック   | 令和8年8月27日 から | 33,965,620 円  |
|     | 塗装工事業       | 14:30     | 26000141  | 和歌山市弘西字碓谷319番外2か所      | 180 日         | 33,965,620 円              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 令和9年2月22日 まで |                  | 91.95 %      |               |
| 11  | 事後審査型一般競争入札 | 令和8年8月21日 | (教) 教育施設課 | 木本小学校外2校屋内運動場屋根塗装改修工事  | 33,860,000 円  | 円                         | (有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株)<br>(有) 一陽建設 カメイ建設 (株) 協栄シール (有) 小藪<br>(有) シールテック (株) 新光商事 (株) ナルセ (株) 堀井<br>塗装工業 (有) 前芝塗装工業 (株) 丸和商会 (株) ミヤキ<br>吉野塗装工業 (株) 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)                                                                                                                                                         | 17          | 別添           | (株) ナルセ          | 令和8年8月28日 から | 31,049,784 円  |
|     | 塗装工事業       | 15:00     | 26000135  | 和歌山市榎原字西榎原田253番外2か所    | 180 日         | 31,037,400 円              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 令和9年2月23日 まで |                  | 91.70 %      |               |
| 12  | 事後審査型一般競争入札 | 令和8年8月21日 | 公共建築課     | 和歌山市畜場照明器具改修工事         | 3,650,000 円   | 円                         | (株) エム・ツー 岡本電気 小林電建 (株) (有) 白川電気工<br>事 (株) セキュリオ (有) タクミ電設 (株) 土井電設工業<br>(有) ニシジデンキ住設 (有) 松房電機 (株) マルナカ電機<br>(株) 丸和電機                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 別添           | (有) 白川電気<br>工事   | 令和8年8月27日 から | 3,321,000 円   |
|     | 電気工事業       | 15:30     | 26000133  | 和歌山市南出島100番1           | 210 日         | 3,314,440 円               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 令和9年3月24日 まで |                  | 90.99 %      |               |
| 13  | 事後審査型一般競争入札 | 令和8年8月25日 | 河川港湾課     | 早子川河川改良工事              | 10,063,000 円  | 円                         | 東建設工業 (有) 一陽建設 カネヨシ建設 (株) 北内組<br>(株) コア (有) 光華園 (株) コウノ 根田建設 (株)<br>(株) 後藤建設 (株) シード (有) 柴山建設 新光テック<br>(株) 泰興建設 (株) (株) 竹下組 辰巳工務店 (有) 大<br>泰 (株) 中澤工業 (株) 中野建設 (株) 西村組 (株) 藤<br>宗設備 (株) 平成建機 (株) 松原園 (株) 森上土木 ヤス<br>キ水道工業 (株) (株) 山翔建設 良建 (有) RISSOH<br>(有) 和西建設                                                                        | 28          | 別添           | (株) 藤宗設備         | 令和8年8月28日 から | 9,067,500 円   |
|     | 土木工事業       | 9:30      | 26000117  | 和歌山市金谷地内               | 200 日         | 9,065,700 円               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 令和9年3月15日 まで |                  | 90.11 %      |               |
| 14  | 事後審査型一般競争入札 | 令和8年8月25日 | (教) 教育施設課 | 西脇幼稚園外1園照明器具取替工事       | 10,250,000 円  | 円                         | 岡本電気 小林電建 (株) (有) 白川電気工事 (有) タクミ電<br>設 (株) 土井電設工業 (有) ニシジデンキ住設 (有) 松房電<br>機 (株) マルナカ電機 (有) 和歌浦電業 和歌山バナシシステム<br>(株)                                                                                                                                                                                                                      | 10          | 別添           | (有) 白川電気<br>工事   | 令和8年8月29日 から | 9,359,900 円   |
|     | 電気工事業       | 10:00     | 26000130  | 和歌山市西庄字フムラゲ999番1外1か所   | 150 日         | 9,343,882 円               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 令和9年1月25日 まで |                  | 91.32 %      |               |

令和8年度契約結果一覧表

| No. | 入札方法        | 入札日       | 工事担当課名    | 工事名                     | 予定価格<br>(税抜き) | 低入札価格調査<br>基準価格<br>(税抜き)  | 入札参加業者                                                                                                                                                                           | 入札参加業者<br>数 | 工事<br>概要 | 落札業者名        | 工期          | 落札金額<br>(税抜き) |
|-----|-------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|-------------|---------------|
|     | 工事種別        | 入札時間      | 工事番号      | 工事場所                    | 設計工期          | 最低制限価格<br>又は失格価格<br>(税抜き) |                                                                                                                                                                                  |             |          |              |             | 落札率           |
| 15  | 事後審査型一般競争入札 | 令和8年8月28日 | (教) 教育施設課 | 木本小学校外2校校舎照明器具取替工事      | 67,690,000 円  | 円                         | 小林電建(株) (株) 第一テック (株) 土井電設工業 和歌山パナシステム(株)                                                                                                                                        | 4           | 別添       | 和歌山パナシステム(株) | 令和8年9月3日 から | 62,225,604 円  |
|     | 電気工事業       | 9:30      | 26000128  | 和歌山市榎原字西榎原田253番外2か所     | 180 日         | 62,225,604 円              |                                                                                                                                                                                  |             |          |              | 令和9年3月1日 まで | 91.93 %       |
| 16  | 事後審査型一般競争入札 | 令和8年8月28日 | (教) 教育施設課 | 宮前小学校外2校校舎照明器具取替工事      | 62,220,000 円  | 円                         | 小林電建(株) (株) 第一テック (株) 土井電設工業 和歌山パナシステム(株)                                                                                                                                        | 4           | 別添       | (株) 第一テック    | 令和8年9月3日 から | 57,206,968 円  |
|     | 電気工事業       | 10:00     | 26000126  | 和歌山市北中島一丁目115番1外2か所     | 180 日         | 57,206,968 円              |                                                                                                                                                                                  |             |          |              | 令和9年3月1日 まで | 91.94 %       |
| 17  | 事後審査型一般競争入札 | 令和8年8月28日 | (教) 教育施設課 | 雑賀小学校外2校校舎照明器具取替工事      | 54,850,000 円  | 円                         | 小林電建(株) (株) 第一テック (株) 土井電設工業 和歌山パナシステム(株)                                                                                                                                        | 4           | 別添       | (株) 土井電設工業   | 令和8年9月4日 から | 50,426,000 円  |
|     | 電気工事業       | 10:30     | 26000127  | 和歌山市西浜一丁目1番2外2か所        | 180 日         | 50,285,175 円              |                                                                                                                                                                                  |             |          |              | 令和9年3月2日 まで | 91.93 %       |
| 18  | 事後審査型一般競争入札 | 令和8年8月28日 | 道路建設課     | 今福神前線道路改築工事その18         | 48,334,000 円  | 円                         | 安全工業(株) オーノ保安工業(株) 海晴工業(株) カメイ建設(株) 関西建設(株) 紀州ライン(株) (株) キンキ(株) コスモライン(株) 関組 山路ライン(株) (有) 和歌山ライン                                                                                 | 11          | 別添       | オーノ保安工業(株)   | 令和8年9月5日 から | 45,192,000 円  |
|     | 塗装工事業       | 11:00     | 26000120  | 和歌山市今福4丁目地内から堀止西2丁目地内まで | 120 日         | 44,006,108 円              |                                                                                                                                                                                  |             |          |              | 令和9年1月2日 まで | 93.50 %       |
| 19  | 事後審査型一般競争入札 | 令和8年8月28日 | (教) 教育施設課 | 藤戸台小学校外2校屋内運動場屋根塗装改修工事  | 41,710,000 円  | 円                         | (有) 赤津塗装 アサカワリフォーム(株) アズマハウス(株) 井口工業(株) (有) 一陽建設 オーロン物産(株) カメイ建設(株) 協栄シール (有) 小薮 (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 (株) ナルセ (株) 堀井塗装工業 (株) 丸和商会 (株) ミヤキ 若杉建装工業(株) 和歌山ベストン(株) 和防工業(株) | 19          | 別添       | (株) 新光商事     | 令和8年9月9日 から | 38,356,620 円  |
|     | 塗装工事業       | 13:30     | 26000145  | 和歌山市栄谷字城谷974番245外2か所    | 180 日         | 38,356,620 円              |                                                                                                                                                                                  |             |          |              | 令和9年3月7日 まで | 91.96 %       |

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 年 度     | 令和 8 年度                                                      |
| 工 事 番 号 | 第 2 6 0 0 0 0 5 0 号                                          |
| 工 事 名   | 和歌浦 6 9 号線道路美装化整備工事                                          |
| 工 事 概 要 | <div>舗装工1640㎡</div> <div>再加熱型押し工153㎡</div> <div>区画線工1式</div> |

|         |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 年 度     | 令和 8 年度                                                        |
| 工 事 番 号 | 第 2 6 0 0 0 8 3 号                                              |
| 工 事 名   | 下水路整備工事 貴志地区中                                                  |
| 工 事 概 要 | 河川土工 一式<br>撤去工 一式<br>河床工 A=550m2 L=154. 8m<br>仮設工 一式<br>付帯工 一式 |

|         |                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年 度     | 令和 8 年度                                                                                                   |
| 工 事 番 号 | 第 2 6 0 0 0 0 9 9 号                                                                                       |
| 工 事 名   | 楠見 8 9 号線舗装修繕工事                                                                                           |
| 工 事 概 要 | 切削オーバーレイ工 . . . . . A= 4 0 1 0 m <sup>2</sup><br>区画線工 . . . . . L= 1 4 2 8 m<br>側溝蓋改修工 . . . . . L= 2 3 m |

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| 年 度     | 令和8年度                                       |
| 工 事 番 号 | 第26000107号                                  |
| 工 事 名   | 中央コミュニティセンター空調改修工事                          |
| 工 事 概 要 | <div>・機械設備工事 一式</div> <div>・電気設備工事 一式</div> |

|         |                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年 度     | 令和 8 年度                                                                                                                          |
| 工 事 番 号 | 第 2 6 0 0 0 1 0 8 号                                                                                                              |
| 工 事 名   | 杭の瀬文化会館外壁改修外工事                                                                                                                   |
| 工 事 概 要 | <div>■RC造一部S造 2階建<br/>延べ床面積 832.15㎡</div> <div>外壁改修工事 . . . 一式<br/>塗装改修工事 . . . 一式<br/>防水改修工事 . . . 一式<br/>内装修繕工事 . . . 一式</div> |

|         |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 年 度     | 令和 8 年度                                                                |
| 工 事 番 号 | 第 2 6 0 0 0 1 1 0 号                                                    |
| 工 事 名   | 高松小学校屋内運動場予防改修工事                                                       |
| 工 事 概 要 | 外壁改修工事・・・一式<br>塗装改修工事・・・一式<br>防水改修工事・・・一式<br>建具改修工事・・・一式<br>その他工事・・・一式 |

|         |                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年 度     | 令和 8 年度                                                                                                                                         |
| 工 事 番 号 | 第 2 6 0 0 0 1 1 7 号                                                                                                                             |
| 工 事 名   | 早子川河川改良工事                                                                                                                                       |
| 工 事 概 要 | <div>河川土工 1 式</div> <div>河床工 1 式</div> <div>河床コンクリート L=117.7m</div> <div>A=233m2</div> <div>撤去工 1 式</div> <div>付帯工 1 式</div> <div>仮設工 1 式</div> |

|         |                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年 度     | 令和 8 年度                                                                                                                                                             |
| 工 事 番 号 | 第 2 6 0 0 0 1 2 0 号                                                                                                                                                 |
| 工 事 名   | 今福神前線道路改築工事その18                                                                                                                                                     |
| 工 事 概 要 | <div>視覚障がい者誘導用・警告用表示シート設置工 443m2</div> <div>路面表示シート設置工</div> <div>    デザイン【ゆっくり・SLOW】 18枚</div> <div>    デザイン【歩行者】 18枚</div> <div>小型標識工 1 基</div> <div>仮設工 一式</div> |

|         |                                                                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年 度     | 令和 8 年度                                                                                                                                     |
| 工 事 番 号 | 第 2 6 0 0 0 1 2 5 号                                                                                                                         |
| 工 事 名   | 雑賀小学校外 1 校屋内運動場冷暖房断熱確保工事                                                                                                                    |
| 工 事 概 要 | <div>雑賀小学校<br/>ガラスフィルム工事・・・一式<br/>防水改修工事・・・一式<br/>屋内ユニット工事・・・一式</div> <div>松江小学校<br/>ガラスフィルム工事・・・一式<br/>防水改修工事・・・一式<br/>屋内ユニット工事・・・一式</div> |

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 年 度     | 令和 8 年度                                                         |
| 工 事 番 号 | 第 2 6 0 0 0 1 2 6 号                                             |
| 工 事 名   | 宮前小学校外 2 校校舎照明器具取替工事                                            |
| 工 事 概 要 | 宮前小学校校舎照明器具取替工事 一式<br>三田小学校校舎照明器具取替工事 一式<br>東山東小学校校舎照明器具取替工事 一式 |

|         |                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年 度     | 令和 8 年度                                                                                        |
| 工 事 番 号 | 第 2 6 0 0 0 1 2 7 号                                                                            |
| 工 事 名   | 雑賀小学校外 2 校校舎照明器具取替工事                                                                           |
| 工 事 概 要 | 雑賀小学校<br>校舎照明器具取替工事 . . . 一式<br>中之島小学校<br>校舎照明器具取替工事 . . . 一式<br>和歌浦小学校<br>校舎照明器具取替工事 . . . 一式 |

|         |                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年 度     | 令和 8 年度                                                                                      |
| 工 事 番 号 | 第 2 6 0 0 0 1 2 8 号                                                                          |
| 工 事 名   | 木本小学校外 2 校校舎照明器具取替工事                                                                         |
| 工 事 概 要 | 木本小学校<br>校舎照明器具取替工事 . . . 一式<br>楠見小学校<br>校舎照明器具取替工事 . . . 一式<br>有功小学校<br>校舎照明器具取替工事 . . . 一式 |

|         |                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 年 度     | 令和 8 年度                                                                  |
| 工 事 番 号 | 第 2 6 0 0 0 1 2 9 号                                                      |
| 工 事 名   | 東中学校外 1 校校舎照明器具取替工事                                                      |
| 工 事 概 要 | <p>東中学校<br/>校舎照明器具取替工事 . . . 一式</p> <p>紀伊中学校<br/>校舎照明器具取替工事 . . . 一式</p> |

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 年 度     | 令和 8 年度                               |
| 工 事 番 号 | 第 2 6 0 0 0 1 3 0 号                   |
| 工 事 名   | 西脇幼稚園外 1 園照明器具取替工事                    |
| 工 事 概 要 | 西脇幼稚園照明器具取替工事 一式<br>中之島幼稚園照明器具取替工事 一式 |

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 年 度     | 令和 8 年度                            |
| 工 事 番 号 | 第 2 6 0 0 0 1 3 3 号                |
| 工 事 名   | 和歌山市斎場照明器具改修工事                     |
| 工 事 概 要 | 電気設備工事<br>・電灯設備・・・一式<br>・撤去処分・・・一式 |

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| 年 度     | 令和 8 年度                                      |
| 工 事 番 号 | 第 2 6 0 0 0 1 3 4 号                          |
| 工 事 名   | 芦原児童館照明器具改修工事                                |
| 工 事 概 要 | 電気設備工事<br>・ 電灯設備 . . . 一式<br>・ 撤去処分 . . . 一式 |

|         |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年 度     | 令和 8 年度                                                                                                                                                                                                         |
| 工 事 番 号 | 第 2 6 0 0 0 1 3 5 号                                                                                                                                                                                             |
| 工 事 名   | 木本小学校外 2 校屋内運動場屋根塗装改修工事                                                                                                                                                                                         |
| 工 事 概 要 | <div>木本小学校<br/>屋根塗装改修工事・・・一式<br/>防水改修工事・・・一式<br/>屋内ユニット工事・・・一式</div> <div>八幡台小学校<br/>屋根塗装改修工事・・・一式<br/>防水改修工事・・・一式<br/>屋内ユニット工事・・・一式</div> <div>西脇小学校<br/>屋根塗装改修工事・・・一式<br/>防水改修工事・・・一式<br/>屋内ユニット工事・・・一式</div> |

|         |                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年 度     | 令和 8 年度                                                                                                                                                             |
| 工 事 番 号 | 第 2 6 0 0 0 1 4 1 号                                                                                                                                                 |
| 工 事 名   | 紀伊小学校外 2 校屋内運動場屋根塗装改修工事                                                                                                                                             |
| 工 事 概 要 | <p>紀伊小学校<br/>屋根塗装改修工事…一式<br/>防水改修工事…一式<br/>屋内ユニット工事…一式</p> <p>直川小学校<br/>屋根塗装改修工事…一式<br/>防水改修工事…一式<br/>屋内ユニット工事…一式</p> <p>有功東小学校<br/>屋根塗装改修工事…一式<br/>屋内ユニット工事…一式</p> |

|         |                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年 度     | 令和 8 年度                                                                                                                                                                                 |
| 工 事 番 号 | 第 2 6 0 0 0 1 4 5 号                                                                                                                                                                     |
| 工 事 名   | 藤戸台小学校外 2 校屋内運動場屋根塗装改修工事                                                                                                                                                                |
| 工 事 概 要 | <p>藤戸台小学校<br/>屋根塗装改修工事…一式<br/>防水改修工事…一式<br/>屋内ユニット工事…一式</p> <p>伏虎義務教育学校・前期<br/>屋根塗装改修工事…一式<br/>防水改修工事…一式<br/>屋内ユニット工事…一式</p> <p>貴志小学校<br/>屋根塗装改修工事…一式<br/>防水改修工事…一式<br/>屋内ユニット工事…一式</p> |