

令和8年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和8年9月1日	道路管理課	床版橋（0 7 7 0）補修工事	21,281,000 円	円	(株) ヴェイオス (有) 永晃建設工業 加建工業 (株) (株) 里村建設 (株) 三進建設工業 (株) 桃桜舎 (有) 東 和水道工業所 中村設備工業 (株) (株) 三次工務店 (有) 山健重機整備 良誠工業 (株) ワタカ建設 (株)	12	別添	良誠工業 (株)	令和8年9月4日 から	19,143,256 円
	土木工事業	9:30	26000132	和歌山市土入地内	180 日	19,143,256 円					令和9年3月2日 まで	89.95 %
2	事後審査型一般競争入札	令和8年9月1日	河川港湾課	滝畑川河川改良工事	20,866,000 円	円	(有) 一陽建設 亀井建設工業 (株) (株) 北内組 (株) コ ア 新光テック (株) (株) 大平建設 (株) 竹下組 辰巳工 務店 (株) 寺本建設 (株) 中澤工業 中村設備工業 (株) (株) 日紀建設 (株) 西村組 (株) 松原園 ヤスキ水道工業 (株) (株) 山翔建設 山博組 (有) R I S S O H	18	別添	亀井建設工業 (株)	令和8年9月5日 から	18,937,500 円
	土木工事業	10:00	26000124	和歌山市滝畑地内	208 日	18,903,750 円					令和9年3月31日 まで	90.76 %
3	事後審査型一般競争入札	令和8年9月1日	河川港湾課	名草川河川改良工事	12,259,000 円	円	(有) アクアテック 安全工業 (株) (有) 栄起創建 (株) オオジ建設 海曙工業 (株) (株) 協和開発 (株) 貴志安商 店 (有) 國友組 (株) 幸輝開発 庄司建設 (株) (株) 崇 翔 (株) 谷口建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 東部建設 (株) 富銘組 (株) 東陽園建設 (有) 西尾組 (有) マサキ産業 (株) 矢田建設 (有) ユーライズ (有) 和歌山ライン	22	別添	(株) 協和開発	令和8年9月8日 から	11,112,550 円
	土木工事業	10:30	26000144	和歌山市和田地内	200 日	11,110,370 円					令和9年3月26日 まで	90.65 %
4	事後審査型一般競争入札	令和8年9月1日	道路管理課	和田橋補修工事	11,059,000 円	円	(株) 幸輝開発 庄司建設 (株) 力土建 (有) (有) 山勝建 設	4	別添	庄司建設 (株)	令和8年9月4日 から	10,054,745 円
	土木工事業	11:00	26000131	和歌山市和田地内	190 日	10,015,862 円					令和9年3月12日 まで	90.92 %
5	事後審査型一般競争入札	令和8年9月1日	公共建築課	直川分団消防車庫新設工事	9,830,000 円	円	(有) 一陽建設 (有) サンデン工業	2	別添	(有) 一陽建設	令和8年9月5日 から	8,961,004 円
	建築工事業	11:30	26000122	和歌山市直川5 3 2番	150 日	8,891,010 円					令和9年2月1日 まで	91.16 %
6	事後審査型一般競争入札	令和8年9月1日	公共建築課	和歌山市衛生研究所照明改修工事	18,780,000 円	円	(株) エム・ツー 岡本電気 (有) 白川電気工事 (有) タク ミ電設 (株) 土井電設工業 (有) ニシジデンキ住設 西山電 機工業 (株) (有) 松房電機 (株) マルナカ電機 (株) 丸 和電機 (有) 和歌浦電業	11	別添	(有) タクミ電 設	令和8年9月9日 から	17,208,000 円
	電気工事業	13:30	26000146	和歌山市松江東3丁目2番6 7	200 日	17,146,856 円					令和9年3月27日 まで	91.63 %
7	事後審査型一般競争入札	令和8年9月1日	公共建築課	和歌山市南保健センター照明器具 改修工事	6,830,000 円	円	(株) エム・ツー 岡本電気 (有) 白川電気工事 (有) タク ミ電設 (株) 土井電設工業 (有) ニシジデンキ住設 西山電 機工業 (株) (有) 松房電機 (株) マルナカ電機 (株) 丸 和電機 (有) 和歌浦電業	11	別添	(株) 土井電設 工業	令和8年9月5日 から	6,227,000 円
	電気工事業	14:00	26000138	和歌山市田尻4 9 3番1	180 日	6,225,283 円					令和9年3月3日 まで	91.17 %
8	事後審査型一般競争入札	令和8年9月1日	(教) 教育施設課	太田小学校屋内運動場屋根塗装改 修工事	9,780,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) アズマハウス (株) 井口工業 (株) (有) 一陽建設 カメイ建設 (株) 協栄シー ル 栗原塗装 (有) シールテック (有) 谷村塗装工業 (株) 堀井塗装工業 (株) 丸和商会 (株) ミヤキ 和歌山ベ ストン (株) 和防工業 (株)	15	別添	アズマハウス (株)	令和8年9月5日 から	8,989,000 円
	塗装工事業	14:30	26000142	和歌山市黒田字東川田7番1	150 日	8,985,440 円					令和9年2月1日 まで	91.91 %

令和8年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
9	事後審査型一般競争入札	令和8年9月1日	(教) 教育施設課	三田小学校屋上防水予防改修工事	15, 140, 000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) カメイ建設 (株) 協栄 シール さち産業 (株) (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 堤シール (株) ナルセ (有) 西庄西本 建設 (株) ワグ建設 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	17	別添	協栄シール	令和8年9月8日 から	13, 914, 363 円
	防水工事業	15:00	26000088	和歌山市和田字佛生田 4 2 4 番	120 日	13, 907, 448 円					令和9年1月5日 まで	91. 90 %
10	事後審査型一般競争入札	令和8年9月1日	公共建築課	雑賀小学校屋上防水改修工事	13, 700, 000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) カメイ建設 (株) 協栄 シール さち産業 (株) 三協樹脂建材 (株) (有) シール テック (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 堤シール (株) ナルセ (有) 西庄西本建設 和歌山ベストン (株) 和 防工業 (株)	17	別添	アサカワ フォーム (株)	令和8年9月5日 から	12, 561, 193 円
	防水工事業	15:30	26000148	和歌山市西浜一丁目 1 番 2	120 日	12, 546, 205 円					令和9年1月2日 まで	91. 69 %
11	事後審査型一般競争入札	令和8年9月1日	(教) 教育施設課	有功小学校屋上予防改修工事	5, 330, 000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) カメイ建設 (株) 協栄 シール さち産業 (株) (有) シールテック (有) 谷村塗装 工業 堤シール (有) 西庄西本建設 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	14	別添	辞退により落札 者なし	から	円
	防水工事業	16:00	26000147	和歌山市園部字中前田 1 4 5 3 番	90 日	4, 900, 016 円					まで	%
12	事後審査型一般競争入札	令和8年9月4日	公共建築課	本庁舎照明器具改修工事その 2	97, 660, 000 円	89, 840, 000 円	小林電建 (株) (株) 土井電設工業	2	別添	(株) 土井電設 工業	令和8年9月29日 から	87, 374, 000 円
	電気工事業	9:30	26000123	和歌山市七番丁 2 3 番	180 日	86, 575, 628 円					令和9年3月27日 まで	89. 47 %
13	事後審査型一般競争入札	令和8年9月4日	道路管理課	千鳥橋補修工事	44, 610, 000 円	円	(株) 大西工業 海晴工業 (株) 角谷産業 (株) カメイ建設 (株) (株) 貴志安商店 (株) 北山工務店 (株) 紀の川建 設 木下建設 (株) 紀陽竹中 (株) (株) 小池組 (株) 齋 藤建設 ジェイテック (株) 城善建設 (株) 築港建材 (株) (株) テイク産業 (株) 中山建設 (有) 西尾組 (株) 人見 組 (有) 火の国産業 (株) 丸和商会 (有) 山勝建設 (有) 和西建設	22	別添	海晴工業 (株)	令和8年9月10日 から	40, 187, 904 円
	土木工事業	10:00	26000139	和歌山市和歌浦南 2 丁目地内	150 日	40, 124, 416 円					令和9年2月6日 まで	90. 09 %
14	事後審査型一般競争入札	令和8年9月4日	道路管理課	吉原橋補修工事	24, 948, 000 円	円	(株) 青木実業 東建設工業 安全工業 (株) (有) 石橋工務 店 (有) 栄起創建 (株) 江川組 カネヨシ建設 (株) 協和 開発 (株) 希真産業 (株) 北内組 (有) 國友組 (有) 栗 山建設工業 弘安建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) コウノ (株) 後藤建設 (株) 坂口興業 庄司建設 (株) (株) シー ド (株) 崇翔 (有) 大泰 力士建 (有) (株) 土谷組 (株) 東陽園建設 (有) 西岡水道店 (有) 仁志工業 集総建 設 (株) (株) 藤宗設備 (有) 前畑建材店 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 矢田建設 (株) 山翔建設 (有) ユートピア建設 (有) ユーライズ (株) 吉本園芸 (有) 和 歌山ライン	37	別添	(有) ユートピ ア建設	令和8年9月10日 から	22, 471, 175 円
	土木工事業	10:30	26000140	和歌山市吉原地内	150 日	22, 460, 100 円					令和9年2月6日 まで	90. 07 %
15	事後審査型一般競争入札	令和8年9月8日	道路建設課	有本中島線有本交差点改良工事その 3	19, 248, 000 円	円	(有) 一陽建設 亀井建設工業 (株) 辰巳工務店 (株) 寺本 建設 (株) 中澤工業 (株) 日紀建設 (株) 山翔建設	7	別添	(株) 山翔建設	令和8年9月11日 から	17, 500, 500 円
	土木工事業	9:30	26000067	和歌山市中之島地内から有本地内 まで	150 日	17, 368, 439 円					令和9年2月7日 まで	90. 92 %
16	事後審査型一般競争入札	令和8年9月8日	道路建設課	有本中島線道路改築工事その 1 2	19, 240, 000 円	円	浅川道路 (株) (有) 一陽建設 亀井建設工業 (株) (株) 希真産業 木下建設 (株) (株) 幸輝開発 (有) 柴山建設 (株) 杖村舗装建設 司建設工業 (株) 中村設備工業 (株) 松浦舗道建設 (株) 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 良誠工 業 (株) (株) 和歌山建材リサイクルセンター (有) 和西建設	16	別添	浅川道路 (株)	令和8年9月11日 から	17, 574, 300 円
	舗装工事業	10:00	26000097	和歌山市黒田地内	120 日	17, 529, 450 円					令和9年1月8日 まで	91. 34 %

令和8年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
17	事後審査型一般競争入札	令和8年9月11日	道路建設課	和歌浦口雑賀崎線電線共同溝工事 その7	97,833,000 円	88,390,000 円	(株) 青木実業 (株) 東組 (株) 紀の川建設 木下建設 (株) (株) 坂口興業 ジェイテック (株) (株) 関組 大 品建設 (株) 築港建材 (株) (株) 土谷組 中村設備工業 初	22	別添 設	(株) 紀の川建 設	令和8年10月6日 から	85,446,000 円
	土木工事業	9:30	26000103	和歌山市和歌浦中1丁目地内	177 日	85,377,240 円	(株) (株) 中山建設 奈和建設 (株) (株) 日紀建設 島電設 (株) 隼総建 (株) (有) 火の国産業 益田工業 (有) 三笠建設 (株) 良誠工業 (株) ワタカ建設 (株) (有) 和西建設				令和9年3月31日 まで	87.34 %
18	事後審査型一般競争入札	令和8年9月11日	道路建設課	今福神前線道路改築工事その16	70,326,000 円	円	浅川道路 (株) 木下建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 里村 建設 (有) 柴山建設 (株) 関組 (株) 杖村舗装建設 司建 設工業 (株) (株) 中澤工業 中村設備工業 (株) 隼総建	19	別添	(株) 里村建設	令和8年9月17日 から	64,649,400 円
	舗装工事業	10:30	26000118	和歌山市堀止西1丁目地内から堀 止西2丁目地内まで	180 日	64,573,080 円	(株) 松浦舗道建設 (株) 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 (有) 山健重機整備 (有) ユートピア建設 良誠工業 (株) (株) 和歌山建材リサイクルセンター (有) 和西建設				令和9年3月15日 まで	91.93 %
19	事後審査型一般競争入札	令和8年9月11日	道路管理課	新和歌浦中之島紀三井寺線舗装修 繕工事	70,157,000 円	円	浅川道路 (株) 木下建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 里村 建設 (有) 柴山建設 (株) 関組 太陽建設 (株) (株) 杖 村舗装建設 司建設工業 (株) (株) 中澤工業 中村設備工業	21	別添	中村設備工業 (株)	令和8年9月17日 から	63,753,428 円
	舗装工事業	11:00	26000068	和歌山市北新3丁目地内から中之 島地内まで	130 日	63,639,560 円	(株) 隼総建 (株) 益田工業 (有) 松浦舗道建設 (株) (株) 丸山組 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 (有) 山健重 機整備 (有) ユートピア建設 (株) 和歌山建材リサイクルセン ター (有) 和西建設				令和9年1月24日 まで	90.87 %
20	事後審査型一般競争入札	令和8年9月11日	道路建設課	紀伊55号線道路改良工事	23,320,000 円	円	(株) アイ・ジー・エス (有) 一陽建設 (株) ヴァイオス (有) 永晃建設工業 岡野エンジニアリング (株) 加建工業 (株) 亀井建設工業 (株) (株) 里村建設 (株) 桃桜舎	27	別添	雄英工業 (株)	令和8年9月17日 から	21,284,000 円
	土木工事業	11:30	26000150	和歌山市北野地内	170 日	21,260,996 円	(株) 中野建設 (株) 中原建設 中村設備工業 (株) (株) 日紀建設 (有) 横野建設 (株) 丸栄山下組 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 (株) 三次工務店 森田鉄建 (株) ヤスキ水 道工業 (株) (有) 山口工業 (有) 山健重機整備 山博組 雄英工業 (株) 良建 (有) R I S S O H ワタカ建設 (株)				令和9年3月5日 まで	91.27 %
21	事後審査型一般競争入札	令和8年9月11日	公共建築課	河北中学校屋上防水改修工事	34,650,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) 大芝建材 (株) カメイ 建設 (株) 協栄シール さち産業 (株) 三協樹脂建材 (株)	19	別添	アサカワリ フォーム (株)	令和8年9月17日 から	31,829,546 円
	防水工事業	13:30	26000137	和歌山市北島字鶴ノ島370番1	120 日	31,829,546 円	(有) シールテック (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 堤 シール (株) ナルセ (有) 西庄西本建設 保田建設 (株) 和歌山ベストン (株) 防工業 (株)				令和9年1月14日 まで	91.86 %
22	事後審査型一般競争入札	令和8年9月11日	公共建築課	山東小学校屋上防水改修工事	28,360,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) 井口工業 (株) (有) 一陽建設 オーロン物産 (株) 大芝建材 (株) カメイ 建設 (株) 協栄シール さち産業 (株) (有) シールテック	18	別添	(有) シール テック	令和8年9月17日 から	26,082,828 円
	防水工事業	14:00	26000136	和歌山市吉礼字琴ノ谷325番	120 日	26,082,828 円	(株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 堤シール (株) ナルセ (有) 西庄西本建設 保田建設 (株) 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)				令和9年1月14日 まで	91.97 %
23	事後審査型一般競争入札	令和8年9月11日	公園緑地課	紀の川第5緑地(上流側)整備工 事	28,090,000 円	円	(株) 井内屋種苗園 池田造園 (有) 栄起創建 角谷産業 (株) 弘安建設 (株) (株) 松風園 新友商事 (株)	17	別添	(株) 松原造園 土木	令和8年9月17日 から	25,268,040 円
	造園工事業	14:30	26000151	和歌山市宇治鉄砲場地先	180 日	25,250,400 円	(有) 玉井造園土木 (株) 東陽園建設 隼総建 (株) (株) 原実業 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (有) ユーライズ (株) 吉本園芸 (株) ROCK STAR GARDEN (株) 和歌山ナセリー				令和9年3月15日 まで	89.95 %
24	事後審査型一般競争入札	令和8年9月15日	河川港湾課	下水路整備工事 西山東地区吉礼	12,219,000 円	円	安全工業 (株) (有) 栄起創建 (株) オオジ建設 海晴工業 (株) (株) 協和開発 (株) 貴志安商店 (有) 國友組	25	別添	坂田建設 (有)	令和8年9月18日 から	11,004,500 円
	土木工事業	9:30	26000153	和歌山市吉礼地内	195 日	11,002,266 円	(有) 栗山建設工業 (株) 幸輝開発 坂田建設 (有) 庄司建 設 (株) (株) 崇翔 (株) 谷口建設 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 當銘組 (株) 東陽園建設 (有) 西岡水道店 (有) 仁志工業 (株) 矢田建設 (有) ユーライズ (有) ユカワ開発 (株) 吉本園芸 (有) 和歌山 ライン				令和9年3月31日 まで	90.06 %

令和8年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
25	事後審査型一般競争入札	令和8年9月15日	耕地課	小規模土地改良事業 山口西水路改良工事	7,449,000 円	円	東建設工業（有）一陽建設 角谷産業（株）カネヨシ建設 亀井建設工業（株）（株）北内組（株）コア（株）コウノ （株）シード 新光テック（株）泰興建設（株）辰巳工務店 （有）大泰（株）テイク産業（株）寺本建設（株）中澤工 業（株）中野建設（株）西村組（株）原実業（株）藤宗 設備（株）松原園 ヤスキ水道工業（株）（株）山翔建設 良建（有）R I S S O H（有）和西建設	26	別添	カネヨシ建設	令和8年9月18日 から	6,690,996 円
	土木工事業	10:00	26000158	和歌山市山口西地内	100 日	6,684,366 円					令和8年12月26日 まで	89.82 %
26	事後審査型一般競争入札	令和8年9月15日	耕地課	小規模土地改良事業 山口西農道改良工事	5,160,000 円	円	東建設工業（有）一陽建設 角谷産業（株）カネヨシ建設 亀井建設工業（株）（株）北内組（株）コア（株）コウノ 新光テック（株）泰興建設（株）辰巳工務店（有）大泰 （株）テイク産業（株）寺本建設（株）中澤工業（株）中 野建設（株）西村組（株）原実業（株）藤宗設備（株） 松原園 ヤスキ水道工業（株）（株）山翔建設 良建（有） R I S S O H（有）和西建設	25	別添	（株）藤宗設備	令和8年9月18日 から	4,618,400 円
	土木工事業	10:30	26000157	和歌山市山口西地内	100 日	4,617,020 円					令和8年12月26日 まで	89.50 %

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 6 8 号
工 事 名	新和歌浦中之島紀三井寺線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装工7220m2 区画線工1 式 付帯工1 式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 6 8 号
工 事 名	新和歌浦中之島紀三井寺線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装工 7220m2 区画線工 1 式 付帯工 1 式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 8 8 号
工 事 名	三田小学校屋上防水予防改修工事
工 事 概 要	■工事概要 防水改修工事・・・一式 ・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法 (S-M2工法) ・ウレタンゴム系塗膜防水 (X-2工法)

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 9 7 号
工 事 名	有本中島線道路改築工事その 1 2
工 事 概 要	土工 一式 排水構造物工 一式 （スリット側溝L=49m、管理枡N=1箇所、 街渠枡N=2箇所、VU管L=1m） 縁石工 一式 舗装工 一式 （車道舗装A=1050m2、取付道路舗装A=950m2） 撤去工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 1 0 3 号
工 事 名	和歌浦口雑賀崎線電線共同溝工事その 7
工 事 概 要	仮設工 一式 撤去工 一式 土工 一式 管路工 一式 （幹線部 通信L=1384m、電力L=1059m） （引込部 通信L=211m、電力L=202m） （連系部 通信L=212m、電力L=472m） プレキャストボックス工 一式 （E1桝N=1基、EⅡ桝N=1基、E4桝N=4基、E5桝N=1基、 RT1桝N=5基、HH N=1基） 舗装工 一式 付帯工 一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 1 1 8 号
工 事 名	今福神前線道路改築工事その 1 6
工 事 概 要	道路土工 1 式 排水構造物工 L=279m 縁石工 1式 舗装工 A=2645m2 区画線工 L=540m 道路附属施設工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第26000122号
工 事 名	直川分団消防車庫新設工事
工 事 概 要	【新築】S造 平屋建 延べ面積 18.08㎡ 【解体】S造 平屋建 延べ面積 14.94㎡ ・ 建築工事 . . . 一式 ・ 電気設備工事 . . . 一式 ・ 解体工事 . . . 一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 1 2 3 号
工 事 名	本庁舎照明器具改修工事その 2
工 事 概 要	電気設備工事 ・ 電灯設備 . . . 一式 ・ 誘導灯設備 . . . 一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 1 2 4 号
工 事 名	滝畑川河川改良工事
工 事 概 要	土工 1 式 撤去工 1 式 護岸工 1 式 ブロック積擁壁工 L=20.3m A=126m2 仮設工 1 式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 1 3 1 号
工 事 名	和田橋補修工事
工 事 概 要	工場製品輸送工 W=3.8t 鋼橋架設工 1 式 橋梁付属物工 1 式 橋面防水工 A=12m2 舗装工 A=12m2 現橋上部工撤去工 1 式 橋台改修工 1 式 仮設工 1 式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 1 3 2 号
工 事 名	床版橋（0 7 7 0）補修工事
工 事 概 要	鋼橋製作工 W=3.9t 上部工架替工 1 式 下部工補修工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 1 3 6 号
工 事 名	山東小学校屋上防水改修工事
工 事 概 要	■工事概要 防水改修工事 . . . 一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 1 3 7 号
工 事 名	河北中学校屋上防水改修工事
工 事 概 要	■工事概要 防水改修工事 . . . 一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 1 3 8 号
工 事 名	和歌山市南保健センター照明器具改修工事
工 事 概 要	電気設備工事 ・ 電灯設備 . . . 一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 1 3 9 号
工 事 名	千鳥橋補修工事
工 事 概 要	支承取替工 14基 ひび割れ補修工 L=2.2m 断面修復工 V=0.075m3 現場塗装工 88m2 仮設工 1 式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 1 4 0 号
工 事 名	吉原橋補修工事
工 事 概 要	支承取替工 6基 ひび割れ補修工 L=13. 5m 断面修復工 V=0. 238m3 現場塗装工 41m2 仮設工 1 式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 1 4 2 号
工 事 名	太田小学校屋内運動場屋根塗装改修工事
工 事 概 要	屋根塗装改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 屋内ユニット工事・・・一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 1 4 4 号
工 事 名	名草川河川改良工事
工 事 概 要	河川土工 1 式 護岸工 1 式 張コンクリート A=61.5m2 V=18m3 底張工 1 式 底張コンクリート A=56.3m2 V=11m3 仮設工 1 式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 1 4 6 号
工 事 名	和歌山市衛生研究所照明改修工事
工 事 概 要	電気設備工事 ・ 電灯設備 . . . 一式 ・ 撤去処分 . . . 一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 1 4 7 号
工 事 名	有功小学校屋上予防改修工事
工 事 概 要	■工事概要 防水改修工事・・・一式 ・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法 (S-M2工法) ・ウレタンゴム系塗膜防水 (X-2工法)

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第26000148号
工 事 名	雑賀小学校屋上防水改修工事
工 事 概 要	■鉄筋コンクリート造 3階建（塔屋有） 防水改修工事・・・・・・・・一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 1 5 0 号
工 事 名	紀伊 5 5 号線道路改良工事
工 事 概 要	土工 1 式 擁壁工 L=48m (重力式擁壁 L=2m L型擁壁工 L=40m 舗装止工 L=6m) カルバート工 L=23m 構造物撤去工 1式 排水構造物工 L=49m (自由勾配側溝工 L=6m L型水路工 L=43m) 舗装工 =95m2 仮設工 1式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 1 5 1 号
工 事 名	紀の川第 5 緑地（上流側）整備工事
工 事 概 要	基盤整備工 一式 施設整備工 一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 1 5 3 号
工 事 名	下水路整備工事 西山東地区吉礼
工 事 概 要	表面被覆工 A=149㎡ 目地補修工 L=2.7m ひび割れ補修工 L=120m 断面修復工 A=15㎡ 仮設工 1 式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 1 5 7 号
工 事 名	小規模土地改良事業 山口西農道改良工事
工 事 概 要	土工 擁壁工 (右側) 一式 擁壁工 (左側) L = 18.00m 付帯工 L = 58.40m 仮設工 一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 1 5 8 号
工 事 名	小規模土地改良事業 山口西水路改良工事
工 事 概 要	土工 水路工 畦畔工 仮設工 一式 L = 23.0m L = 23.0m 一式